Příloha č. 3 – Technické požadavky Objednatele
Nestanoví-li TDS nebo Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen bez nároku na dodatečnou odměnu
splnit a dodržet zejména následující požadavky a podmínky pro provádění plnění podle Smlouvy.
1. Používat výhradně ucelené certifikované systémy, a v ucelených certifikovaných systémech používat výhradně komponenty, které byly certifikovány zároveň s tímto systémem.
Ucelený certifikovaný systém znamená veškeré konstrukce, technologická zařízení nebo technologické celky skládající se z více komponent, které byly certifikovány autorizovanou osobou jako celek. Jednotlivé komponenty není přípustné nahrazovat obdobnými komponenty jiných výrobců, pokud tyto komponenty nebyly osobou k tomu oprávněnou podle právních předpisů certifikovány pro použití s danou konstrukcí nebo zařízením.
2. Dodržovat požadované únosnosti zemních plání podle PDPS, přičemž náklady na přesuny hmot, zajištění skládky, skládkovné, pořízení vhodné zeminy pro zásypy výkopů, ceny za nákup, úpravy únosnosti, hutnění apod. jsou zahrnuty v odměně za plnění podle Smlouvy.
3. Veškeré směsi pro výrobu betonu, mazaninu, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s certifikovaným řízením jakosti a veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně z předem připravovaných směsí od výrobců s certifikovaným řízením jakosti.
4. Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, připouští variantní postupy, realizovat postup
vybraný TDS, k čemuž si Zhotovitel od TDS vyžádá pokyn v dostatečné době předem.
5. Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, vztahující se k některé části plnění podle Smlouvy předepisují nebo doporučují užití penetračního nátěru před provedením dalšího technologického kroku, navazujícího nátěru nebo konstrukce, provést vždy penetrační nátěr výrobkem předepsaným výrobcem.
6. Dodržovat povolené hladiny hluku ze stavební činnosti a dobu provádění stavebních prací stanovenou platnými právními předpisy a stavebním úřadem, dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se bezpečnosti na staveništi požární ochrany po celou dobu plnění Smlouvy.
7. Provést řádné uložení a  uskladnění všech materiálů, konstrukcí a  zařízení na staveništi
v souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN.
8. Provést ochranu a zabránit poškození všech izolací před poškozením do doby jejich zakrytí ostatními konstrukcemi.
9. Provést ochranu všech tepelných izolací před účinky vlhkosti do doby jejich zakrytí ostatními
konstrukcemi.
10. Průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení Stavby před poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností poškozeného a/nebo znečištěného materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části.
11. Provádět zděné konstrukce v souladu s požadavky „Cihlářského lexikonu“ aktuálně vydaného spolkem Cihlářský svaz Čech a Moravy z.s., IČO: 482 09 295, se sídlem Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice, je-li takový postup v souladu s právními předpisy a technickými normami.
12. Provádět kotvení stěn k nosným konstrukcím sponou pro kotvení stěn uvedenou v Cihlářském
lexikonu.
13. Veškeré drážky ve zdivu provádět výhradně strojním zařízením.

14. Zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, jednotlivými stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a kabelových vedeních.
15. Zajistit správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků z hlediska požární ochrany.
16. Provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí sutě a prachu tak, aby bylo zcela zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému, a toto provizorní uzavření provádět systémovými uzavíracími elementy dodávanými s daným systémem. V případě, že takové elementy neexistují, provádět provizorní uzavření způsobem stanoveným s TDS. Kontrolovat průběžně neporušenost všech provizorních uzavření a v případě zjištění nedostatků provést ihned opatření k nápravě.
17. Provést veškerá potřebná  utěsnění na hranicích požárních úseků v odpovídající požární
odolnosti.
18. Ochránit proti účinkům prachu všechny materiály, konstrukce, zařízení a vybavení, které
se mohou vlivem prašného prostředí poškodit nebo znehodnotit.
19. Při řezání a broušení materiálů, vždy když je to technicky možné, používat odsávání prachu.
20. Při provádění navazujících vrstev stavebních konstrukcí vždy důkladně odsát veškerý prach
z podkladní vrstvy.
21. Vyčistit od zbytků materiálů a prachu všechny prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění Smlouvy stanou nepřístupnými.
22. Veškerá zařízení a vybavení montovat vždy do čistě uklizených prostor.
23. V případě provádění vícevrstvých nátěrů provádět jednotlivé vrstvy nátěru odlišnými barvami
(pokud je to z hlediska výsledné barevnosti nebo technologie provádění možné).
24. Zárubně dveří osazovat tak, aby dveřní křídla po zavěšení byla ve svislé poloze, rovnoběžná se zárubní nebo protilehlým křídlem a mezera mezi křídlem a zárubní nebo mezi protilehlým křídlem byla stejnoměrně široká. Dveřní křídla musí umožnit bezproblémovou funkci elektrických zámků v případech, že budou těmito zámky osazena.
25. Zajistit snadnou přístupnost všech ovládacích prvků a uzavíracích armatur. Jejich umístění provést tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace v polohách otevřeno – zavřeno.
26. Veškeré revizní vstupy stavebními konstrukcemi provést tak, aby umožnily mnohonásobné otevření a zavření přístupu bez poškození jakékoliv konstrukce a zhoršení užitných vlastností revizního vstupu.
27. Provést osazení všech značení vyžadovaných platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou dokumentací – do zahájení první komplexní zkoušky.
28. Provést úplné označení všech zařízení, rozvodů a prvků na rozvodech včetně vyznačení směrů proudění médií tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz stavby Objednatelem. Značení provést dle platných ČSN a předané dokumentace. Pokud značení není ČSN určeno, provést toto značení v systému a grafické podobě odsouhlasené TDS – do zahájení první komplexní zkoušky.
29. Provést úklid Stavby – do zahájení přejímacího řízení.
30. Pokud jsou ve specifikacích uvedeny konkrétní výrobci či výrobky, jedná se o standard výrobku, nikoliv určení dodavatele.

31. Udržovat čistotu na staveništi, jakož i na přilehlých komunikacích.
