
Technické požadavky – úprava prostor 

Vzhledem k náhradě původní technologie za novou a změněn logistiky s tím související, je nutné 

provést stavební úpravy prostor Centrální sterilizace II. Původní situace v době výstavby je v příloze 

č.1. Dispoziční řešení v současnosti, je v plánku „Centrální sterilizace  - současný stav“. K této situaci se 

také vztahuje označení uvedené v této textové části. Nová situace po instalaci technologie je v plánku 

Centrální sterilizace  - nový stav 

1. Vybourání, posun a výstavba příček 

Vzhledem k instalaci nových prokládací myček a nových sterilizátorů a z hlediska potřeb 

logistiky je nutno zbourat příčky mezi místnostmi B a C a mezi  C a D a vybudovat nové příčky 

pousnuté proti původní pozici. V nové příčce mezi místnostmi C a D je nutno ponechat stavební 

připravenost na instalaci plazmy. 

2. Prokládací okna 

V obou nových příčkách je nutno vybudovat prokládací okno 

3. Výměna podlahové krytiny 

Z důvodu špatného technického stavu, posunu příček, a odstraňování příček, zazdívání 

původních dveří a tvorby nových dveří, je nutná výměna podlahové krytiny v místnostech A, 

B, C, D, E 

4. Výměna podhledového stropu 

Z důvodu posunu příček a odstraňování příček, zazdívání původních dveří, tvorby nových dveří 

je nutná výměna podhledového stropu v místnostech A, B, C, D, E. 

5. Zazdění původních dveří 

Posunem příček dojde k zakrytí stávajících dveřních otvoru č. 6 a 8. Z hygienického hlediska je 

nutné zrušit dveře č. 1 a z hlediska logistiky dveře č. 2 a 4.  

6. Bourání sociálního zařízení 

Z hlediska logistiky a vytvoření nového průchodu č. 9 je nutno odstranit sociální zázemí 

v místnosti E 

7. Vytvoření nových dveří (průchodů) 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutno vytvořit nové dveřní otvory 3, 5, 9 a 10 

Z hlediska logistiky je nutné vytvořit průchody mezi místnostmi A a B a místnostmi  D a E 

(v místě 9). 

8. Napojení myček na odpady 

Odpady je nutné svést do místnosti pod sterilizací, kde je kompresorovna a následně do 

odpadního potrubí zde umístěného. 

9. Vybudování filtru u výdeje 

V místě J je nutno vybudovat filtr pro předávání sterilního materiálu třetím osobám. 

10. Rozvody páry a osmotické vody 

Je nutné provést zapojení technologie na stávající parní rozvod medicinální páry a přívody vody 

z reverzní osmózy.  

11. Rozvody elektřiny 

Je nutné provést úpravy v rozvaděči a nové instalace elektrických rozvodů v modernizovaných 

prostorách k technologii, osvětlení a zásuvkám. 

12. Rozvody slaboproudu 

Jednotlivá pracoviště a technologie je nutné zapojit do stávající sítě IT.    

13. Oprava stěn 

 Vzhledem k rozsahu stavebních pracích je nutno provést opravy stěn zasažených 

 stavebními úpravami, včetně konečných úprav jejich povrchu. 
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