VYSVETLENi, ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE €. VII

Identifikaéni Udaje o verejné zakazce a zadavateli

VEREJNA ZAKAZKA:

Novy pavilon péce o matku a dité vcetné hemodialyzacniho stfediska a nadzemniho spojovaciho

koridoru Krajska zdravotni, a.s. — Nemocnice Décin, o.z. — stavebni prace
evidencni Cislo zakazky ve Véstniku verejnych zakazek: Z2023-016361
spisova znacka zadavatele: KZMDD0123

(dale jen ,verejnd zakdzka")

ZADAVATEL VEREJNE ZAKAZKY:

Krajska zdravotni, a.s.

ICO: 25488627

se sidlem: Socidlni pé¢e 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem
(dale jen ,zadavatel”)

ZASTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partnefi, advokatni kancelar, s.r.o.

ICO: 28360125

se sidlem: Brno, Helfertova 2040/13, Cerné Pole, PSC 613 00
tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schranky: vb7kdaz

(dale jen ,zdstupce zadavatele”)

Zastupcem zadavatele pfi provadéni ukonl podle zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon“), souvisejicich se zadavacim fizenim verejné
zakazky je obchodni spole¢nost Fiala, Tejkal a partnefi, advokatni kancelar, s.r.o.

V souladu s § 98 zdkona zadavatel vysvétluje zadavaci dokumentaci na Zadost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Dotaz na materidlové provedeni, popr. dimenze kompenzdtort:

Dle vykazu vymér maji byt ocenény pruzné kompenzdtory, ale z projektové dokumentace, technické
zprdvy ani vykazu vymér neni ziejmé, s jakym materidlovym provedenim projektant uvaZoval napr.
gumovy, nerezovy....
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Ddle ve vykazu vymér chlazeni jsou polozky pro pruzné kompenzdtory také bez urceni materidlového
provedeni, a zdrovefi zde chybi také dimenze jednotlivych pruZnych kompenzdtort pro jednotlivé
regulacni uzly VZT jednotek

VYTAPENI
Pruzny kompenzator do potrubi DN100 kus 4
CHLAZENI
Pruzny kompenzator do potrubi DN65 kus 12
Pruzny kompenzator do potrubi DN125 kus 36
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA €. 22-CHL: (79,.9kW)
Pruzny kompenzétor pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA C. 01-CHL: (38,0kW)
Pruzny kompenzétor pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA €. 02-CHL: (5.TkW)
""" Pruiny kompenzétor pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
" REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA &. 11-CHL: (41,8kW)
Zny kompenzator pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
* REGULAGNI UZLY VZT JEDNOTKA . 21-CHL: (24,6kW)
Pruzny kompenzator pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA C. 23-CHL: (13,0kW)
Pruzny kompenzator pro napojeni vimeéniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA C. 31-CHL: (34,2kW)
Pruzny kompenzator pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA C. 32-CHL: (30,.9kW)
Pruzny kompenzator pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2
REGULACNI UZLY VZT JEDNOTKA €. 41-CHL: (13,3kW)
Pruzny kompenzator pro napojeni vyméniku VZT jednotky kpl 2

Obrdzek ¢. 1: Vyrez z vykazu vymér

Zdddme o doplnéni vykazu vymér.
Odpovéd’

Dimenze jednotlivych pruznych kompenzatord musi byt kompatibilni s dodavatelem nabizenymi VZT
jednotkami.

V soupisu praci byla nalezena nesrovnalost. Z tohoto divodu zadavatel upravil dil¢i soupis praci A 17-
20-P Pavilon péce o matku a dité a spojovaci koridor v objektu D1_01_4a-D07 - Vytapéni -...tak, Ze
upravil popis polozky €. 145. A ddle zadavatel upravil diléi soupis praci A 17-20-P Pavilon péce o matku
a dité a spojovaci koridor v objektu D1_01_4b-D07 - Chlazeni -...tak, Ze doplnil popisy polozky ¢.106,
119, 132, 145, 158,171, 184, 197, 210, 309 a 310. Upraveny soupis praci je pfilohou tohoto vysvétleni.
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2)
Dotaz

Koridor — ocelovd nosnd konstrukce, pol.c. 221,222 vykazu vymér obsahuje také trapézovy plech pro
stfechu a podlahovou konstrukci? Soucdsti statické ¢dsti neni vypis ocelovych konstrukci, takZe neni
mozné zkontrolovat tondZ a trapézové plechy pro koridor nejsou nikde specifikovdny. Technickad zprdava
stavebni se odkazuje na zprdvu statiky. Zdddme o doplnéni vypisy materidlu pro OK.

Montéz atypickych ocelovych kci hmotnosti pfes 40 do 80 t z
profild hmotnosti pfes 30 kg/m

222 | M| 55301-R01 Ocelova konstrukce koridoru t 71,395

221 | K | 953946137 t 71,395

Odpovéd'

Ocelova byla konstrukce vydana jako jedna polozka. Vypis po jednotlivych typech profild neni pro
ocenéni rozhodujici. Veskeré profily jsou popsany ve vykresové dokumentaci véetné rozmérq, z téchto
informaci je mozné provést kontrolu hmotnosti. V hmotnosti konstrukce neni obsazen trapézovy plech.

V soupisu praci byla nalezena nesrovnalost. Z tohoto divodu zadavatel upravil dil¢i soupis praci A 17-
20-P Pavilon péce o matku a dité a spojovaci koridor v objektu D1_02_1-D07 - Stavebni - ...tak, Ze
dopliuje nové polozky ¢.260 a 261 vlozené za polozku €.25. Upraveny soupis praci je prilohou tohoto
vysvétleni.

3)
Dotaz

Pro ocelové konstrukce koridoru je poZadovdna trida provedeni je uvddéna EXC3- je to opravdu nutné?
PrevdzZnd &dst konstrukci je v interiéru. V exteriéru by stacila povrchovd uprava do prostredi C1.

Odpovéd

Jedna se konstrukci lavky pro pési, zafazeni do tfidy provedeni EXC3 je adekvatni. Plati poZadavek z TZ,
v interiéru stupen korozivni agresivity C2, v exteriéru stupen korozivni agresivity C3.

4)

Dotaz

Pro ocelové konstrukce protihlukové stény povrchovd uprava neni specifikovdna. Zéddme o doplinéni.
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Odpovéd

Povrchova Uprava ocelové konstrukce protihlukové stény je uvedena ve skladbé W7 (Zarovy pozink).
V soupisu praci byla nalezena nesrovnalost. Z tohoto divodu zadavatel upravil dil¢i soupis praci A 17-
20-P Pavilon péce o matku a dité a spojovaci koridor v objektu D1_01_1-DO7 - Stavebni - ...tak, Ze
zménil popis polozZek ¢.856 a 858. Upraveny soupis praci je pfilohou tohoto vysvétleni.

5)
Dotaz

Zdddme zadavatele o Upravu nejvyse pfipustné hodnoty dila uvedené v zaddvaci dokumentaci tak, aby
odpovidala zméndm provedenym v rozsahu dila avykazu vymér, které zadavatel proved! béhem
vybérového fizeni.

Odpovéd’

vvvvv

podminku upravovat nebude. Tato zadavaci podminka vyjadtuje, jaké ma zadavatel financni limity a ty
se s kolisanim predpokladané hodnoty neméni, obzvlasté za situace, kdy predpoklddand hodnota od
okamziku zahdjeni zadavaciho fizeni klesla. Zadavatel tuto zadavaci podminku upravi za situace, kdy
by se predpokladana hodnota zvysila nad hodnotu nejvyssi pripustné nabidkové ceny.

6)
Dotaz

Ve vykazu vymér SO 01 - D1_01_4g Silnoproudd elektrotechnika je polozka ¢. 1322 s textem: Ndsténny
infrazaric pro novorozence, 800W,230VAC, s vestavénym casovym spinacem ..... 13 kusu. V projektové
dokumentaci uZ neni Zadnd blizsi specifikace.

A) MiZete upresnit Ci opravit poZadované parametry, pfipadné uvést nezdvazny referencni vyrobek?
B) Je nutné dodrzet vykon i prikon 800W ?

C) Mdme ocenit bézny tepelny spotrebic (napi. COMFORTSUN24 BABY 750W .. cena cca do 10 000kc),
nebo poZadujete vyrobek s certifikaci pro pouZiti v nemocnicich i s mozZnosti vybavy (napr. Sunflower
Warmer typ 61575 ... cca 100 000 K¢)?

Odpovéd

Popis poloZky je pro ocenéni dostacujici. Vyrobek bude pouzivany pro pohodu ditéte u pfebalovacich
pultl a musi byt hlavné bezpecny pro dité. Zadavatel urcuje u prikonu odchylku +200W.

7)
Dotaz
V technické zpravé profese Méreni a regulace je uvedeno: Soucdsti systému je monitoring poruchovych

a provoznich hldseni fizenych technologii a prenos na stdvajici operdtorsko-inZenyrské pracovisté v
pavilonu Emergency. Ve vykazu vymeér je polozka ¢. 142 s textem: Doplnéni vizualizacni SW (licence-
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firmware) v rozsahu pripojovanych datovych bod( pro nové osazovanou technologii ... 1 ks. Jaky je
stdvajici systém vizualizace na OIP v pavilonu Emergency? MuZeme v ramci doddvky nového systému
dodat jiny systém vizualizace neZ stavajici?

Odpovéd

Systém MERENI A REGULACE se nové zavadi s vystavbou pavilénu EMERGENCY. Na tento systém budou
navazovat dalsi objekty nové vystavby. Systém MaR bude napojen na centralizovany MaR KZ, ktery
provozuje zadavatel v systému Johnson Controls v aktudlni verzi.

8)
Vysvétleni

S ohledem na dosud provedené upravy dilciho soupisu praci doslo ke zméné predpoklddané hodnoty,
predpokldadand hodnota verejné zakdzky nyni Cini 440 815 900,22 K¢ bez DPH.

ZMENA LHUTY PRO PODANI NABIDEK A TERMINU OTEVIRANI NABIDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodlouzeni Ih{ity pro podani nabidek takto:

Lhidta pro podani nabidek: do 14.07.2023, do 23:59 hod.

DOKUMENTY
Zadavatel spolu s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace uvefejnil na profilu zadavatele dle vyse
uvedeného tyto dokumenty:

- Pfiloha ¢. 1 — Dilci soupis praci A 17-20-P Pavilon péce o matku a dité a spojovaci koridor ve znéni
vysvétleni, zmény nebo doplnéni ZD ¢. VII
- Pfiloha ¢. 2 — Dokumentace zaddvaciho fizeni ve znéni vysvétleni, zmény nebo doplnéni ZD ¢. VI

Zadavatel uvadi, Ze vySe uvedené dokumenty jsou pro dodavatele zavazné a pozaduje, aby
dodavatelé v ramci zpracovani nabidek nadale vychazeli z vyse uvedenych dokumenti uvefejnénych
na profilu zadavatele spolu s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

V Brné dne 21.06.2023

Krajska zdravotni, a.s.

v.z. Fiala, Tejkal a partnefi,
advokatni kancelar, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokat
spolecnik a jednatel
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