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Akce: stavební úpravy chirurgie 3NP

Účel zpracované dokumentace
Návrh stavebních prací - oprav oddělení chirurgie 3NP lužkové části.
Stavební opravy nemají vliv na stávající využití prostorů, které budou později
napojeny na novou část přístavby EMERGENCY.
Tato dokumentace neřeší  případné stavební úpravy spojené s propojením obou
provozů dohromady. Toto bude předmětem samostatné části, případně součástí
projektu emergency.

D TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1 Architektonicko stavební řešení
D.1.4.1 ZTI vodovod a kanalizace
D.1.4.2 UT
D.1.4.3 klimatizace
D.1.4.4 vzduchotechnika
D.1.4.5 elektro silnoproud

D.1.1    Architektonicko stavební řešení
Architektonicko, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení :
Nedochází ke změně – plně zachován stávající stav, pouze v centrální části dojde k úpravě a posunutí
sesterny do vedlejších místností. Jinak funkce využití a materiálové použití zůstane plně zachováno.

Stávající konstrukční systém zůstává zachován, nedojde k zásahu do nosných stavebních konstrukcí.

Vybourání některých příček z cihelného zdiva .

Z hlediska nového dispozičního řešení se nejedná o zásadní změny.
Z hlediska materiálového budou použity zdící materiály již ve stavbě obsažené. Zdivo z porobeton
tvárnic,  keramické obklady podlahy PVC.

Doplnění stávajících podhledů ve třech místnostech sesterny.
Použití standardních dřevěných dveří pro výplň otvorů. Standardní nátěry a malby.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Stávající objekt zděné obvodové konstrukce, předpokládány betonové stropní konstrukce

Vnitřní příčky část zděné z děrovaných cihel
Stávající podhledy minerální rastr pouze v části, částečně nové v sesterně.
Výplně otvorů, stávající plastová okna dřevěné dveře ve standardních ocelových zárubních.
Podlahy betonová mazanina s keramickou dlažbou a PVC – kompletní výměna
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1. bourací práce:
přípravné práce
- vyklizení místností zajistí investor. Předpokladem je postupné provádění prací na základě

dohod s investorem a KZ, kdy je vždy nutno předem vystěhovat materiál s místností.
Stěhování materiálu zajistí investor.

- Dále investor v předstihu zajistí práce, které nejsou předmětem této dokumentace a musí
být dále připraveny a zkoordinovány s pracemi na opravách.

o Rozvody mediplynů
o Rozvody slaboproudu –

 rozhlas sestra pacient – demontáž stávajících
 domácí telefon a přístupy do oddělení - vyřešit
 DATOVÉ ROZVODY – Rack v místnosti 317 – dořešit případné přesunutí

o Rozvody sestra pacient
o Přípravu pro osazení lůžkových ramp
o Demontáž stávajících vybavení sociálních místností a pokojů
o Demontáž stávající linky v místnosti 317, pro osekání obkladů a montáž nového

lina. Tato linka bude zpětně namontována.
o Demontáž stávajících RHP a tabulek
o Vyklizení stávajících vestavěných skříní
o

Stavební
- vybourání ocelových zárubní stávajících dvoukřídlých dveří
- demontáž a likvidace veškerých dveřních křídel.
- vybourání mezistěn u sociální místnosti v sesterně a na sociálních místnostech
- vybourání mezistěny v místnosti umývárek
- kompletní odstranění stávajících podlahových krytin PVC, nalepených na betonové

mazanině
- Kompletní osekání obkladů a dlažeb ve všech místnostech, včetně přebroušení podlah a

stěn pro nalepení nových obkladů a dlažeb
- Vysekání drážek a prostupů pro napojení nových ZP

o umyvadla v místnosti 316, 333 a 336
o drážky pro změnu rozvodů místnost 318 umyvadlo, wc, sprcha
o změna odpadu pro osazení závěsných toalet a výlevky
o kuchyňská linka v 319

- Vysekání drážek pro nové elektro rozvody nové zásuvky a přívody pro klimatizaci
poznámka – upřesnit případné další zásuvky v sesterně v návaznosti na rozmístění nového
nábytku, který nyní není fefinován

- Vyvrtání prostupů pro napojení VZT jednotek na vnější fasádě

Demontáže TZB
ELEKTRO
budou demontovány a zlikvidovány veškeré osvětlovací tělesa, tak aby místo nich byly
namontovány nové úspornější ledková svítidla, poloha zůstane zachována, vyjma místností,
kde je plánován nový podhled.
Demontáž bodových lampiček u lůžek
V místnostech původní lůžek JIP budou vybourány stávající rozvodné skříně po jejich odpojení
od rozvodů. Další provoz JIP v lůžkové části nebude.
V původní místnosti JIP a sociálního zázemí bude po revizi stávajících elektro rozvodů
realizována kompletně nová elektroinstalace napojena do rozvodné skříně na samostatné
jistící okruhy.
Ve všech místnostech bude demontovány stávající zásuvky a vypínače a nahrazeny novými.

VZT
- v místnostech nadstandardů wc, sprchy a přesíně, které jsou napojeny na VZT potrubí a

jsou osazeny ventilátory, budou tyto demontovány a vyměněny za podobný typ.
- VZT potrubí v sociální místnosti původní lůžkové JIP, které je napojeno odtahem přes

fasádu bude ponecháno pouze vyměněn ventilátor a nové anemostaty.
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ZTI
- demontáž veškerých sanitárních zařízení včetně likvidace.
- při demontáži bude provedeno dočasné uzavření přívodních tras. V případě, že nebude

možno z jakýchkoliv důvodů, některou z tras uzavřít, bude toto řešeno v rámci prací jako
vícepráce včetně nalezení náhradního řešení.

- v rámci bouracích prací odsekání keramické dlažby podlah budou vybourány i podlahové
vpusti a nahrazeny novými.

Truhlářské práce
- Demontáž a likvidace stávajících dřevěných obkladů stěn, které budou nahrazeny novými,

dle rozmístění nových postelí.

PBŘ
- V rámci přípravy staveniště provede KZ v rámci údržby demontáž stávajících RHP a

tabulek, které budou po provedení prací a výmaleb opětovně nainstalovány a
zkontrolována platnost revize.

Ostatní
Stávající lemy rohů u pokojů zůstanou zachovány, pouze ochráněny při provádění maleb.

2. Oprava vodorovné konstrukce (stropy, překlady, ztužující věnce)
stávající konstrukce. – nedojde k zásahům do těchto konstrukcí.

3. nové lehké zdivo porobeton
Nové dozdění příček po vybouraných zárubní a nové dozdění příček pro osazení sprchových
vaniček v sociálních místnostech nadstandard pokojů

Rozdělení místnosti v sesterně

Po vybouraných ocelových zárubních dvoukřídlých dveří bude zazděna nová jednokřídlá
zárubeň š 120 cm do nové přizdívky z porobetn. tvárnic

Protipožární kce nejsou vyžadovány ani řešeny. PBŘ není dle dle zadání KZ požadováno.
Zůstává beze změn.

4. SDK
příčky
V sociální místnosti sester bude postavena SDK příčka tl 100 mm do výšky 2,7 s vodorovným
kotvením v horní části ke zděným příčkám. SDK impregnované 12,5.
Součástí SDK příčky bude zabudovaná příprava pro posuvné dveře zabudováním pouzdra pro
posuvky 800/197
Do místnosti toalety budou osazeny standardní ocelové zárubně pro SDK pro dveře 70/197

Před realizací a objednáním pouzdra budou rozměry překontrolovány. Design dveří
odsouhlasen uživatelem. Použít dveře do vlhkého prostředí.

SDK kastlík. Nad novou kuchyňskou linkou bude osazen SDK kastlík tvar U  zakrytí
stávajícího VZT potrubí.

5. nové podhledy
Stávající podhledy v místnostech pokojů nadstandard budou zachovány. Pouze v nich dojde
k výměně osvětlovacích těles.
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V místnostech sesterny budou zřízeny nové podhledy rastrové 60/60 standardní minerální
výplň bílá. V podhledech budou osazena nová vestavěná led svítidla.
Osazení výšky podhledu bude v úrovni nadpraží oken cca 3,8m

V místnosti sociálního zařízení sesterny podhled s deskami vhodnými do vlhkého prostředí
výška podhledu 2,5 m

Rozvržení a koordinace osazení svítidel v koordinaci s profesí elektro a VZT v sociálních
místnostech

6. podlahy - krytiny
PVC
Ve všech místnostech bude realizována nová podlahová krytina z PVC –  GERFLOR PREMIUM
řady vhodné do nemocničního prostředí.
Příloha technické zprávy manuál pro pavilon E, který bude stejný i pro tuto část oprav.
Barevné řešení bude upřesněno s uživatelem. Součástí podlahy bude soklová část výšky 10 cm
s fabionem.

Před položením podlahy po strhnutí stávajícího nalepeného PVC bude přebroušen a plně
odstraněno lepidlo. V případě potřeby provedeno přestěrkování samonivelační hmotou
případně sanace trhlin (cca 20% plochy předpoklad). Penetrace a nalepení nových PVC
čverců. Před zahájením lepení bude vycentrován spárořez.

Veškeré podlahy budou bezprahové. Napojení keramické dlažby a PVC bude přechod pod
dveřním křídlem přes přechodovou zakončovací lištu keramické podlahy

Keramická dlažba
V místech sociálních místností je navržená nová keramická dlažba TAURUS rozměr 30/30
protiskluzná R13. Barevné řešení spolu s keramickými obklady bude vybráno spolu
s uživatelem prostor.

V rámci nových keramický podlahy bude provedeno odsekání zbytků lepidla kompletní
přebroušení přestěrkování vyrovnání ploch, osazení nových vpustí, penetrační nátěry a tekuté
hydroizolační nátěry včetně soklů podlah a stěn sprchových koutů. Veškeré detaily budou
provedeny dle technologických listů dodavatele materiálů včetně výztuh koutových výztuh a
lemů kolem vpustí.

Příloha technické zprávy manuál pro pavilon E, který bude stejný i pro tuto část oprav.

7. úpravy povrchů – finální vrstvy
Vnitřní stěny standartní štukové omítky – počítáno s opravami asi 30% plochy.
Keramické obklady rozměry 20/60
- standardní sociální místnosti
- plochy za umyvadly dle původního rozsahu a za umyvadly nově plánovanými
- V místech stávajících sprchových koutů, bude provedena nová vodoinstalační stěrka pod

keramické obklady a pod dlažbou. Včetně nového napojení podlahových vpustí.
- V místech nadstandardů, kde budou osazeny vaničky provedeno napojení přes stávající

vpustě.

8. malby – nátěry
nové zděné konstrukce natřeny standartní barevnou malbou – barevnost řešena s uživatelem.
Veškeré soklové části stěny latexový nátěr ve stávajícím rozsahu, který bude obnoven. Určit
barevnost s uživatelem.

Ocelové zárubně stávající i nové standardní barvou tmavě šedou. Veškeré malby budou
upřesněny uživatelem před zahájením prací.
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V místech stávajících podhledů budou vymalovány taktéž sdk svislé a šikmé podhledy napojení
u oken.

Nově budou natřeny veškeré ocelové zárubně včetně nových.

Radiátory budou očištěny a taktéž nově natřeny. Nové radiátory budou bez nových nátěrů.

9. truhlářské práce
vnitřní dveře
Osazení standardních dřevěných dveří vnitřních s povrchem HPL antibacterial v unibarevném
provedení. Bude upřesněno s uživatelem., včetně posuvných v místnosti sociálek sester.

Před realizací provést kontrolu výkazu a upřesnit
- způsob otevírání dveří
- barevnost
- zamykatelnost
Pokoje a sesterny standard FAB
Sociální místnosti WC zámek

V místnosti sesterna sociální místnost sprcha osazeny posuvné dveře s povrchem HPL
antibacterial včetně zárubně s povrchem HPL.

poznámka Po osekání obkladů přeměřit rozměr a před objednáním pouzdra zkontrolovat
rozměry, zda se tam vejde pouzdro.

Kuchyňská linka
V místnosti 327 vyšetřovna bude osazena nová kuchyňská linka s horními skříňkami délka 180
cm s nerezovým dvoudřezem.
V místnosti 319 sesterna osazena rohová linka s horními skříňkami. S dřezem s odkapávačem.

Mezi oknem a linkou bude ponechám nim odstup 65 cm pro osazení lednice volně stojící.

poznámka
Typy linky budou vyvzorkovány a před objednáním odsouhlaseny s uživatelem.

Krycí desky stěn u postelí
U každé postele bude nainstalována krycí deska proti poškození stěn. Materiál ACROVIN Toto
bude upřesněno v rámci realizace před objednáním s dodavatelem,  jelikož místnosti jsou
malé a počet postelí v rámci manipulace s pojízdnou postelí je velmi omezen.
Ve výkazu je počítána pouze orientační plocha 2m2 u každé postele – přesný výkaz bude
upřesněn včetně barevnosti.

10. protipožární opatření
Nejsou požadovány. Jedná se pouze o opravu. PBŘ zůstává stávající. V rámci realizace
provede KZ pouze kontrolu stávajících revizí – demontáž RHP před zahájením stavebních prací
uložení a opětovnou instalaci před zahájením provozu. Taktéž platí pro veškeré tabulky
nástěnky a podobně.



Stránka 6 z 9 D1 TZ KZND chirurgie 3NP luzka.doc

D.1.2    Stavebně konstrukční řešení
Stávající nosný konstrukční systém – zděné obvodové konstrukce jednopodlažní budovy s dřevěným
krovem. Zůstane zachováno. Nedojde k zásahům do nosných konstrukcí.

D.1.3    požárně bezpečnostní řešení
Není požadováno a není předmětem dokumentace, objekt je dle stávajícího řešení PBŘ a dokumentace
neřeší propojení novým provozem emergency.

D.1.4    TZB
D.1.4.1.    ZTI voda a kanalizace  vnitřní rozvody

vnitřní vodovod
stávající potrubí bude plně zachováno. V rámci demontáže veškerých zařizovacích předmětů bude
provedeno uzavření přívodních potrubí u stoupaček a prověřena jejich funkčnost a případná oprava.

Na místě, kde bude ZP demontován a nebude nahrazen, bude stávající potrubí zaslepeno tak, aby
mohlo být skryto pod omítkou.

Tato dokumentace řeší pouze demontáž stávajících zařizovacích předmětů a napojených nových
v rámci nejkratší možné cesty napojení na stávající sousední ZP do 2m délky.
Neřeší stávající páteřní rozvody.
V několika případech dojde k osazení nového umyvadla, kde bude po vysekání zdiva zjištěno nejbližší
možné napojení a toto provedeno.

Dále zásobování studenou vodou a teplou užitkovou je stávající a nedojde ke změně

Zařizovací předměty

Většina zařizovacích předmětů a armatur bude nahrazena dle stávajících nebo podobných ve
standardním ekonomickém provedení.

Nové ZP
Stávající mycí vany zabudované do dřevěného stolu budou nahrazeny novými nerezovými
jednokomorovými vanami jako pracovní stůl komplet nerez. Napojeno na nástěnnou baterii.

Veškeré toalety včetně nové výlevky závěsné se zabudovanou nádržkou a obezděnou tvárnicemi
ytong. Standardní provedení.
Pro osazení nádržek bude provedena úprava potrubí pro nové zaústění závěsného WC.

V místnosti 316 zrušení stávající linky s dřezem a přesunutí vývodů zti do rohu místnosti, kde bude
osazeno nové umyvadlo, jako ve standardním pokoji v rohu.

V místnosti 317 ponechána stávající linka pouze v rohu budou posunuty vývody a osazena nová
nástěnná baterie do stávajícího dřezu.

V místnosti 317 oddělení místnosti sprchy a WC na nové místo – napojení nových přívodů na stávající
rozvody v rohu. Umyvadlo bude napojeno na nové rozvody příprava pro napojení umyvadlové baterie
stojánkové v umyvadle. WC závěsné, sprchová vanička s čelní skleněnou zástěnou. Standardní
sprchová nástěnná baterie.

Sprchové vaničky – rozměr 90/90 – případně upravit rozměr místnosti pro osazení nové vaničky
v místnostech nadstandardních pokojů. V místě 308 osazeny vanička rozměr 80/90 z důvodu
nedostatečného rozměru místnosti.
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Poznámka: před objednáním vaničky uživatel rozhodne, zda neponechá pouze sprchový kout se
soklíkem a závěsem a předělanou vpustí.

V místnosti 323 C bude WC nahrazeno výlevkou a místnost sloužit jako úklidová komora. Napojení
výlevky na stávající odpad WC a nové napojení rozvodů vody na stávající rozvod u sprchy.

V Místnosti 324, 326 a 333 přidáno jedno umyvadlo – napojení na stávající rozvod.

odpady
Veškeré nové napojení je v plastových trubkách PVC HT. Pro nové napojovací pozice budou vysekány
nové drážky s napojením na nejbližší ZP. Max do 2 m délky.

Odvod kondenzátu
V rámci přípravy klimatizace bude zasekána flexi trubka D16 pro odvod kondenzátu z klimatizačních
jednotek. Napojení přes sifonový uzávěr pod umyvadlem, kde bude rozvod napojen na splaškovou
kanalizaci. Dopojení potrubí zajistí dodavatel klimatizace.
V rámci přípravy bude zajištěna koordinace s dodavatelem klimatizace a určno místo pro vyvedení
trubek.

Koordinace s profesemi
- ZTI odvod kondennzátu
- Elektro přívodní kabel a velikost jištění – dle dodávaného typu klimatizačních jednotek

D.1.4.2.    UT

UT zůstává zachováno v plné míře pouze v sociální místnosti i u sesterny bude vyměněno stávající
deskové těleso za nové stejné velikosti na stejné pozici.

Stávající radiátory budou v rámci malířských prací nově natřeny světle šedou barvou na radiátory.

Na radiátorech budou zkontrolovány uzavírací ventily a nahrazeny novými jednoduchými bez
termohlavic.

D.1.4.3.    klimatizace

Osazeny nové klimatizační jednotky K1 v místnosti 319 a K2 v místnosti 320.
Standardní provedení s výparníkem osazeným na ocelové konzole na vnější fasádě.
Vnitřní jednotky nástěnné pod novým podhledem. Trasy od výparníku k jednotce nataženy pod
stropem nad podhledem s horním přívodem do jednotky. Zadní odvod kondenzátu zasekán do zdi viz
ZTI

Zařízení K1 výkon 2,7 kW jedna venkovní a jedna vnitřní jednotka

Zařízení K2 výkon 5 kW jedna venkoví a dvě vnitřní jednotky

Výrobce není specifikován.

Předpokládané jištění 16A přívod 5x2,5 CYKY  viz část elektro

Jištění bude upřesněno dle dodaného výrobce klimatizace a zkoordinováno před zahájením prací.

Součástí bude standardní dálkové ovládání.

Dodávka a montáž obsahuje zajištění osazení ocelových konzol na fásádě včetně zajištění techniky pro
osazení ve výšce 3NP

Koordinace s profesemi
- průrazy stavebních konstrukcí
- vysekání drážek pro tažení potrubí pod omítkou v místech pod podhledem.
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- Natažení potrubí pro odvod kondenzátu
- Natažení přívodu elektrické energie. Jištění ve stávající skříni na chodbě.

D.1.4.4.    VZT

V místech nadstandardních pokojů jsou stávající vnitřní ventilátory osazené na stěně se zaústěním do
stávajících odvětrávaných šachet.
Ovládání je stávající nucené.
Dojde pouze k výměně ventilátorů a napojení na stávající elektrorozvod.

V místnosti 318 bude na stávající pechové čvercové  s vestavěným ventilátorem napojené na stávající
odvod do fasády vedle okna napojeny odvody od místností sociálního zázemí 318.
Napojení ventilátoru na osvětlení místnosti 318 s doběhem
Odtahy umístěné nad WC a sprchou a umyvadlem nové potrubí potrubí DN 100 s osazením
anemostatu do nového rastrového podhledu

Koordinace profesí
- Přívod elektro napojení na osvětlení s doběhem
- Kontrola přívodu elektro ke stávajícím větracím zařízením
- SDK zakrytí kastlík 200/400 nad novou linkou

D.1.4.5.    elektroinstalace
Tato dokumentace řeší

- výměnu osvětlovacích těles ve všech místnostech
o stávající rastrové podhledy pokoje nadstandard zabudované světla , kde nedojde

ke stavebním úpravám.
o Ostatní pokoje a místnosti bez podhledu. Pouze výměna světel za nové ledkové
o Místnosti s novým rastrovým podhledem nové zabudované led osvětlení.
o Budou zde vyměněna pouze osvětlovací tělesa, dojde pouze k případné drobné

úpravě rozvodů v rámci nových těles dle nového osvětlovacího návrhu.
- Výměnu veškerých stávajících zásuvek a vypínačů za nové bílé ABB tango nebo podobné.
- Místnost 327 doplněno na levé straně 5 zásuvek se samostatným jištěním 16 A.
- Místnost 320 ponechán stávající zásuvkový okruh a v 319 bude doplněn  1x nový

zásuvkový okruh ze stávajícího rozvaděče. Ovládání osvětlení zůstane zachováno pro obě
místnosti dohromady. V rámci realizace uživatel upřesní nové rozmístění nábytku a
přesnou polohu nově vybudovaných zásuvek

-
- Místnost 319 je umístěna nová linka a budou zde osazeny nové zásuvky pro

elektrospotřebiče. Napojen nový okruh se samostatným jištěním.
- Místnost 318 – nové osvětlení a přívody k ventilátoru VZT
- Stávající nouzové osvětlení ve výklencích u podlahy zůstane zachováno. Pouze bude

provedena jeho kontrola a funkčnost.

- Nově budou přivedeny přívody ke dvěma novým klimatizačním jednotkám
K1 a K2

- Součástí elektroinstalačních prací bude nová revize.

Osvětlení
Osvětlenost je dle ČSN EN 12464-1.

Nové osvětlení v místnostech pokojů led světla na místech stávajících 300lx stropní svítidla 54 w

Nové osvětlení místnost vyšetřovny 500lx v podhledu zabudovaná led osvětlení 54w

Stávající osvětlení na umyvadly zůstane zachováno osazeno malé nástěnné led světlo 10w
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Stávající osvětlení nástěnnými lampičkami bude zachováno. Osazeny nové lampičky. Nutno
zkoordinovat v souladu s novým rozvržením nábytku.

Napojení na stávající vypínače pouze dojde k výměně vypínačů a zásuvek. Místnost sester bude mít
nové rozvody pro napojení osvětlení v podhledech.

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 3-5 x 1,5mm2, CYKY 3x1,5 převážně ukládanými nad
podhled, nebo do vysekaných drážek

Zásuvková instalace
ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.
Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3x2,5, ukládanými pod omítkou.

Při realizaci dohodne stavebník s dodavatelem prací elektro přesné rozmístění zásuvkových vývodů a
jejich výšky nad podlahou, zájmena s ohledem na vybavení místnosti nábytkem, umístění a velikost
radiátorů topení apod.
Všechny nové zásuvkové obvody jsou chráněny proudovým chráničem.

Barva zásuvek: Všeobecné zásuvky – barva bílá.

Závěr
Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování
elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny
řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Před realizací  stavebník ve spolupráci s uživatelem dohodne s prováděcí firmou design
včetně barevného řešení. A další upřesnění elektroinstalace v návaznosti na upřesnění
rozvržení nábytku.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu přihlédnuto a přezkoušeno, aby se
prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a bude vyhotovena výchozí
revize.

Zpracoval Pavel Jakeš



Podlahové 
materiály
Barevné řešení podlah se řídí obdrženými 
standardy vypracovanými Atelierem Penta 
a bylo sestavené z dodaných vzorníků materiálů.

Typologicky totožné prostory mají ve všech 
podlažích stejné barevné provedení s výjimkou 
boxů a filtrů, do kterých se promítá základní 
barva oddělení.

Součástí náhledu materiálového řešení je 
přiložená tabulka se soupisem použitých 
materiálů pro konkrétní místnosti. 

1 NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. — PAVILON E 13/07/2022



1.1 1. NP

GERFLOR PREMIUM
4329 — Bacabal

GERFLOR PREMIUM
4342 — Juara

REPASOVANÉ 
PŮVODNÍ TERACO

GERFLOR MIPOLAM
0352 — Grey

TERACO
NCS — S 3502-Y  

TERACO
NCS — S 1002-Y  

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

Nemocnice Děčín, o.z.



2. NP1.2

GERFLOR PREMIUM
4329 — Bacabal

Litá stěrka — RAL 
9002, vsyp RAL 9003, 
RAL 7035, RAL 7033

GERFLOR PREMIUM
4342 — Juara

GERFLOR MIPOLAM
0350 — Light Grey

GERFLOR PREMIUM
7204 — Mimosa

GERFLOR MIPOLAM
0352 — Grey

TERACO
NCS — S 3502-Y  

REPASOVANÉ 
PŮVODNÍ TERACO

TERACO
NCS — S 1002-Y  

TARLAY INITIAL
0950 — Miami Sable

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

GERFLOR PREMIUM
4476 — Wattaru

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

Nemocnice Děčín, o.z.



3. NP1.3

GERFLOR PREMIUM
4329 — Bacabal

Litá stěrka — RAL 
9002, vsyp RAL 9003, 
RAL 7035, RAL 7033

GERFLOR PREMIUM
4342 — Juara

GERFLOR MIPOLAM
0350 — Light Grey

REPASOVANÉ 
PŮVODNÍ TERACO

GERFLOR MIPOLAM
0352 — Grey

TERACO
NCS — S 3502-Y  

TERACO
NCS — S 1002-Y  

TARLAY INITIAL
0950 — Miami Sable

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

GERFLOR PREMIUM
4476 — Wattaru

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

Nemocnice Děčín, o.z.



4. NP1.4

GERFLOR PREMIUM
4329 — Bacabal

REPASOVANÉ 
PŮVODNÍ TERACO

GERFLOR PREMIUM
4342 — Juara

GERFLOR MIPOLAM
0350 — Light Grey

GERFLOR MIPOLAM
0352 — Grey

TERACO
NCS — S 3502-Y  

TERACO
NCS — S 1002-Y  

TARLAY INITIAL
0950 — Miami Sable

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

GERFLOR PREMIUM
7108 — Grenadine

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

Nemocnice Děčín, o.z.



5. NP1.5

GERFLOR PREMIUM
4329 — Bacabal

GERFLOR PREMIUM
4342 — Juara

GERFLOR MIPOLAM
0350 — Light Grey

GERFLOR MIPOLAM
0352 — Grey

TERACO
NCS — S 3502-Y  

TERACO
NCS — S 1002-Y  

TARLAY INITIAL
0950 — Miami Sable

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

GERFLOR TERASAFE
7618 — Edelweiss 

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

REPASOVANÉ 
PŮVODNÍ TERACO

Nemocnice Děčín, o.z.



1.6 POUŽITÉ MATERIÁLY Nemocnice Děčín, o.z.

PODLAHA PVC
GERFLOR PREMIUM

4342 — Juara

PODLAHA PVC
GERFLOR PREMIUM

4329 — Bacabal

PODLAHA PVC ELEKTROSTATIK
GERFLOR MIPOLAM
0350 — Light Grey

PODLAHA PVC
TARLAY INITIAL

0950 — Miami Sable

PODLAHA PVC
GERFLOR TERASAFE STD

7618 — Edelweiss 

TERACO
NCS — S 1002-Y  

TERACO
NCS — S 3502-Y  

PODLAHA PVC ELEKTROSTATIK
GERFLOR MIPOLAM

0352 — Grey

PODLAHA LITÁ STĚRKA
základní barva RAL 9002, vsyp RAL 9003, 

RAL 7035, RAL 7033

PODLAHA PVC
GERFLOR PREMIUM

7204 — Mimosa

PODLAHA BETON
nátěr RAL 7035

PODLAHA PVC
GERFLOR PREMIUM
7108 — Grenadine

CORIAN
GLACIER WHITE

RAKO TAURUS GRANIT
CUBA

PODLAHA PVC
GERFLOR PREMIUM

4476 — Wattaru



U obou typů teraca (výsledný odstín NCS — 
S 3502-Y a NCS — S 1002-Y) budou ze strany 
zhotovitele dodány ke schválení 3 různé vzorky 
o min rozměru 200 mm × 200 mm.

Vinylové podlahy budou svařovány provazci 
odpovídajících odstínů pro docílení maximální 
kompaktnosti plochy.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte:  
info@dip.gd

1.7 POZNÁMKY Nemocnice Děčín, o.z.



Obklady
Součástí je také přiložená tabulka materiálů, 
kde jsou rozepsané materiály pro každou 
z místností. 

Barevné řešení obkladů bylo sestavené 
z dodaných vzorníků materiálů. 

Typologicky totožné prostory mají napříč 
patry stejné barevné provedení s výjimkou 
boxů a filtrů, do kterých se promítá zvýrazněná 
barevnost oddělení.

Materiálové řešení a jeho specifika jsou barevně 
zaznačeny v následujícím pdf ve formě plánů 
a doplňujících slidů s kompletními informacemi 
o materiálovém provedení.

1 NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. — PAVILON E 27/10/2022



A3A3

1.1 Obklady — 1. NP Nemocnice Děčín, o.z.



B2

B2

B2

B2

B2

B2

A5

Obklady — 2. NP1.2 Nemocnice Děčín, o.z.

A1

A2

B4

B4B4

A4



A2

A2

A3

A3
A3

A3

A3

B1

B1

A4

A5

A7

A5

A7

A7

Obklady — 3. NP1.3 Nemocnice Děčín, o.z.

C2

C1

C3C4C5

C1



A2

A2
B1

B3 B3

A4

A5

A5

A6

A5
A5

A5

A5

Obklady — 4. NP1.4 Nemocnice Děčín, o.z.



Obklady — 5. NP1.5 Nemocnice Děčín, o.z.



2.1 BAREVNOST OBKLADŮ ZA KUCHYŇSKÝMI A PRACOVNÍMI PLOCHAMI Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
100 — bílá 

použití:
Za kuchyňskou linkou 
a pracovními deskami

! Ukončit obklad ve 
smysluplné výšce — 
dle situace do výšky 
navazující lednice, 
k vrchní lince apod

A)

Rako Color One 
White — matná
20 × 20 cm

barevnost 
vyznačení v plánu

A)

obklad za linkou



2.2 BAREVNOST OBKLADŮ A PODLAH TOALETY/SPRCHY Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
131 — jasmín

použití:
Obklady stěn

barevnost 
vyznačení v plánu

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá 

použití:
Podlahy na toaletách 
a koupelnách

A)

Rako Block  
WADV4784 — matná

60 × 30 cm

B)

Rako Taurus Granit — 
Cuba

30 × 30 cm

B)

A)



2.3 BAREVNOST OBKLADŮ VE VYŠETŘOVNÁCH, EXPEKTACÍCH A LŮŽKÁCH Nemocnice Děčín, o.z.

A)

Rako Betonico — 
bílošedá, rektifikovná
60 × 30 cm

B)

Rako Betonico — 
šedá, rektifikovná
60 × 30 cm

SPÁRA — Rako System  
100 — bílá 

použití: 
obklad stěn

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá 

použití:
obklad stěn — spodní 
řada u podlahy 
tvořená polovinou 
formátu — 60 × 15 cm

barevnost 
vyznačení v plánu

B)

A)

spodní řada
obklad zbytku stěny



2.4 BAREVNOST OBKLADŮ IZOLACE — MÍSTNOST Č. 201 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

Rako Betonico — 
bílošedá, rektifikovná
60 × 30 cm

B)

Rako Betonico — 
šedá, rektifikovná
60 × 30 cm

SPÁRA — Rako System  
100 — bílá 

použití: 
obklad stěn —  
od 5. řady výš

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá 

použití:
obklad stěn — spodní 
4 řady u podlahy (do 
výšky 120 cm)

B)

A)

číselné označení  
v plánuA1

první 4 řady od podlahy
od 5. řady výš



2.5 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 203, 306, 361, 455 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

Rako Betonico — 
bílošedá, rektifikovná
60 × 30 cm

SPÁRA — Rako System  
100 — bílá 

použití: 
obklad stěn

A)

číselné označení  
v plánuA2



2.6 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 302, 310, 312, 315, 316 Nemocnice Děčín, o.z.

číselné označení  
v plánuA3

SPÁRA — Rako System  
120 — světle šedá

použití:
Obklady stěn

A)

Rako Color One 
RAL 0008500 — matná

40 × 20 cm

A)



2.7 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 302, 312 Nemocnice Děčín, o.z.

barevné označení  
v plánu

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá

použití:
Obklad stěn mezi 
místností 302 a 312 a 
sloupu v místnosti 312

A)

Rako Color One 
RAL 0805005 — matná

40 × 20 cm

A)



2.8 BAREVNOST OBKLADŮ ODPADY — MÍSTNOST Č. 123 Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
120 — světle šedá

použití:
Obklady stěn

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá 

použití:
Podlahy

A)

Rako Color One 
RAL 0008500 — matná

40 × 20 cm

B)

Rako Taurus Granit — 
Cuba

30 × 30 cm

B)

A)

číselné označení  
v plánuA3



2.9 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 246, 338a, 425 Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
100 — bílá

použití:
Obklady stěn

A)

Rako Color One 
White — matná

40 × 20 cm

číselné označení  
v plánuA4

A)



2.10 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 245, 308, 360, 434, 439, 440, 453, 459, 460 Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
120 — světle šedá

použití:
Obklady stěn
v první třetině 
výšky stěny

SPÁRA — Rako System  
120 — světle šedá

použití:
Obklady stěn
v druhé třetině 
výšky stěny

SPÁRA — Rako System  
120 — světle šedá

použití:
Obklady stěn
ve třetí třetině 
výšky stěny

C)

Rako Color One 
White — matná

40 × 20 cm

B)

Rako Color One 
RAL 0008500 — matná

40 × 20 cm

A)

Rako Color One 
RAL 0607005 — matná

40 × 20 cm

číselné označení  
v plánuA5

C)

B)

A)

1/3 výšky stěny
2/3 výšky stěny

3/3 výšky stěny



2.11 BAREVNOST OBKLADŮ — MÍSTNOST Č. 405 Nemocnice Děčín, o.z.

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá

použití:
Obklady stěn
v první třetině 
výšky stěny

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá

použití:
Obklady stěn
v první třetině 
výšky stěny

SPÁRA — Rako System  
122 — šedá

použití:
Obklady stěn
v druhé třetině 
výšky stěny

1/3 výšky stěny
2/3 výšky stěny

3/3 výšky stěny

C)

Rako Color One 
RAL 0008500 — matná

40 × 20 cm 

B)

Rako Color One 
RAL 0607005 — matná

40 × 20 cm

A)

Rako Color One 
RAL 0805005 — matná

40 × 20 cm 

číselné označení  
v plánuA6

C)

B)

A)



2.12 BAREVNOST OBKLAD — MÍSTNOST Č. 304, 307, 309 Nemocnice Děčín, o.z.

číselné označení  
v plánuA7

SPÁRA — Rako System  
165 — světle modrá

použití:
Obklady stěn

A)

Rako Color One 
RAL 2606025 — matná

20 × 20 cm

A)



2.13 BAREVNOST OBKLAD NA CHODBĚ — MÍSTNOST Č. 338, 339, 438 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

SPM PANEL
DECOCHOC STARO
0031 — ALUM

použití: 
obklad stěn

číselné označení  
v plánuB1

A)



2.14 BAREVNOST OBKLAD NA CHODBĚ — MÍSTNOST Č. 269, 270, 272, 273, 285, 286 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

SPM PANEL
0021 — STRAW

použití: 
obklad stěn

číselné označení  
v plánuB2

A)



2.15 BAREVNOST OBKLAD NA CHODBĚ — MÍSTNOST Č. 443, 458 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

SPM PANEL
0034 — MAGNOLIA

použití: 
obklad stěn

číselné označení  
v plánuB3

A)



2.16 BAREVNOST OBKLAD NA CHODBĚ — MÍSTNOST Č. 211, 212, 259 Nemocnice Děčín, o.z.

A)

SPM PANEL
Decochoc Staro — 
0016 — GLACIER

použití: 
obklad stěn

číselné označení  
v plánuB4

A)



2.17 BAREVNOST VESTAVBA — MÍSTNOST Č. 301, 303, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 346, 348, 349, 350, 351, 352 Nemocnice Děčín, o.z.

barevné označení  
v plánu

A)

použití:
Obklady stěn

A)

Lakování — RAL 9002



2.18 BAREVNOST VESTAVBA — MÍSTNOST Č. 301A, 301B Nemocnice Děčín, o.z.

číselné označení  
v plánuC1

použití:
Obklady stěn

A)

Lakování — RAL 5024 
pastelová modrá A)



2.19 BAREVNOST VESTAVBA — MÍSTNOST Č. 301/341, 301/345, 301/346, 301/350 Nemocnice Děčín, o.z.

číselné označení  
v plánu

číselné označení  
v plánu

číselné označení  
v plánu

číselné označení  
v plánuC2 C3 C4 C5

Vstup do sálu 341

použití:
Obklady stěn + dveře

Vstup do sálu 345

použití:
Obklady stěn + dveře

Vstup do sálu 346

použití:
Obklady stěn + dveře

Vstup do sálu 350

použití:
Obklady stěn + dveře

A)

Lakování — RAL 5015
Sky blue

A)

Lakování — RAL 7039
Quartz grey

A)

Lakování — RAL 3014
Antique pink

A)

Lakování — RAL 9010
Pure white


