

Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Stavební úpravy – porodnická ambulance (fetomaternální centrum) v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

Dotaz č. 1

Dobrý den, v dodatečných informacích ze dne 18.7. byl dán nový výkaz výměr, který měl odstranit chybu ve stavebních přípomocích pro profese. Tato chyba byla odstraněna v dílčím součtu, nebyla však odstraněna v celkové ceně. Žádáme zadavatele o poskytnutí nového výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Dobrý den,
při vyplnění opraveného výkazu výměr z DI č.4 jsme zjistili, že v položkách se již správně počítají 5% stavební přípomocce, ale při přenosu ceny již je za oddíl počítána úplně jiná cena, která se zároveň přenáší do celkové rekapitulace stavby.

Prosíme o zaslání opraveného výkazu výměr.

Děkujeme.

Odpověď

Zadavatel upravil dokumentaci „výkaz – výměr souhrnný stavební – ZTI“. Opravená verze je přílohou tohoto dodatečného poskytnutí informací č. 5.

Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 03. 08. 2016 do 10:00hod.

V Ústí nad Labem dne 28. 07. 2016


Ing. Václav Štyvar

Krajská zdravotní, a.s. Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627

