

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“

Dotaz č. 1 - Dobrý den, žádám Vás o objasnění položky ve výkazu výměr. V části zateplení je ve VRN uvedena rezerva investora 10%, v části lékárna uvedena není. Má uchazeč počítat rezervu z celkové částky včetně lékárny? Na prohlídce stavby bylo zjištěno, že část střechy včetně klempířských prvků byla provedena v předstihu. Kontrolou výkazu výměr jsme zjistili, že výkaz výměr obsahuje opravu střechy v celé ploše. Prosíme o provedení opravy výkazu výměr v oddílu 712, 713 a 764 (VÝR.Č. K/2).Děkujeme za odpověď.

Dotaz č. 2 - Dobrý den, žádáme Vás o úpravu výkazu výměr u obj. SO 100.02 - Zateplení střech.

- 1) V oddíle 997 není započtena suť z pol. č. 40 oddílu 712 (cca 156,105t). Prosíme o úpravu pol.č.45,46, a 87.
- 2) V oddíle 997 v pool. č. 42 je uveden shoz do výšky 10m (výměra 6x7), výška budov je však až 22,2 m - prosíme o úpravu položky.
- 3) V oddíle 997 je pol. č. 43 -Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití (126m), tj. pronájem pouze 3 dny. Vzhledem k rozsahu prací je tento příplatek nereálný. Prosíme o úpravu položky.

Dotaz č. 3 - Dobrý den, prosím Vás o úpravu VV v části Lékárna - slaboproud a to takto:

ř.24 nesčítá ř. 7 na listu dodávky

ř.36 nesčítá ř.26 na listu dodávky

Současně opravuji předchozí dotaz suť z ř. 40 je správně 18,584t a ne 156,105t. Tato suť není započtena v oddíle 997.

Odpověď na dotaz č. 1,2,3 - Zadavatel v příloze této dodatečné informace uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na **05.09.2016 v 10:00**.

V Ústí nad Labem dne **25-08-2016**



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Ing. Václav Štyvar