

Název veřejné zakázky: **Oprava oken - budova D - komplement a chodba spojovací -
prosklená stěna v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov
o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4105/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Týkající se smluvních pokut, konkrétně bod

1. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

Tato cena je neobvykle vysoká. Obvyklá výše činí 0,01 % ceny díla.

Žádáme zadavatele o úpravu smluvních podmínek - výše pokuty.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel se rozhodl udělat kompromis a ze smluvní pokuty 0,2 % upravuje ve smlouvě o dílo výši smluvní pokuty na 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění.

Upravená smlouva o dílo je na profilu zadavatele a přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

Přílohy: Příloha č. 1 – Smlouva o dílo – aktualizace 12.9.2024

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžicková
Vedoucí odboru veřejných zakázek