

Název veřejné zakázky: **Ekonomicko - provozní analýza k novému pavilonu – Pavilon péče o matku a dítě v Krajské zdravotní a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky: VZMR

Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4247/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

VKrycím listu nabídky je požadováno nacenit vymezené dílčí části analýzy. Za zmatečnou považujeme část

Architektonická studie

- Spolupráce s architektonickým studiem.
- Supervize návrhů a inovativní řešení projektu v areálu nemocnice s ohledem na generální principy nemocnice, kvalitu a bezpečnost poskytované péče, komfort pacienta, schválený medicínský plán nemocnice a optimální kapacitní nastavení („koncept rozvoje“).
- Spolupráce na tvorbě půdorysů Konceptů „projektů“ v logistických a procesních vazbách.
- Spolupráce na objemové a dispoziční studii (stanovení základních ploch a objemu zásahů do současných, nových objektů).

Ze zadávací dokumentace není zřejmé, v jaké fázi a byl-li vůbec zahájen výběr architektonického studia. Zpracování analýzy je požadováno do 12 týdnů od podpisu smlouvy a v případě, že architektonická kancelář nebude známa nebo k dispozici, nebude tento bod naplněn. Současně se domníváme, že není obvyklé, aby součástí projektu na ekonomicko-provozní analýzu byla architektonická studie. Následná komunikace, tj. po předání ekonomicko-provozní analýzy by měla být realizována na základě smlouvy o konzultační činnosti.

Prosíme o vysvětlení, doplnění a uctivě žádáme o možnost návštěvy místa plnění v sídle zadavatele, kde si lze uvedené vazby a souvislosti objasnit.

Odpověď č. 1:

Spolupráce s architektonickým studiem bude probíhat až po dokončení a předání ekonomicko-provozní analýzy a není zahrnuta v termínu provedení díla. Ekonomicko-provozní analýza bude jedním z podkladů pro zpracovatele architektonické studie. Činnosti obsažené v bodu 5 architektonická studie předpokládají součinnost s tvůrcem architektonické studie v očekávaném rozsahu 20 člověkohodin. V případě, že rozsah nutné součinnosti, tento předpoklad převyší, dojde k čerpání člověkohodin dle smlouvy na konzultační činnost.

V Ústí nad Labem dne

v z. Ing. Luděk Růckl

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele