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Krajská zdravotní, a.s. 

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

+420 477 111 111

ePodatelna@kzcr.eu

č.ú.: 216686400/0300

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

ID DS: 5gueuef

Název veřejné zakázky: Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – 
Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II.

Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na stavební práce
nadlimitní veřejná zakázka
otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 4737/2025
                                         

Oznámení o změně zadávací dokumentace

Zadavatel na základě doporučení poskytovatele dotace upravil informace uvedené v zadávací dokumentaci a jejích 
přílohách.

Změna v zadávací dokumentaci:

Zadavatel v čl. 4. 1 Způsob hodnocení nabídek uvádí: „Vypočtená hodnota bude zaokrouhlena na 4 desetinná 
místa.“

Původní znění zadávací dokumentace:

6.3 Technická kvalifikace 

Název pozice Minimální požadovaná kvalifikace
Hlavní 
stavbyvedoucí

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
Autorizovaná osoba s autorizací v oboru Pozemní stavby (IP00/TP00) 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

PRAXE
Praxe v délce minimálně 5 let v oboru své autorizace.

ZKUŠENOSTI
Zkušenosti na pozici hlavní stavbyvedoucí při minimálně 2 realizacích, 
kde předmětem každé z nich bylo řízení stavebních prací při provádění 
stavby (rekonstrukce nebo novostavba) budovy dle klasifikace stavebních 
děl CZ_CC 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, a CZ-CC 
126412 – Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných 
zdravotnických zařízení, CZ_CC 126415 budovy střediska péče o matku a 
dítě, přičemž investiční náklady činily minimálně 90 mil. Kč bez DPH u 
každé z nich.
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Nové znění zadávací dokumentace:

6.3 Technická kvalifikace 

Název pozice Minimální požadovaná kvalifikace
Hlavní 
stavbyvedoucí

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
Autorizovaná osoba s autorizací v oboru Pozemní stavby (IP00/TP00) 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

PRAXE
Praxe v délce minimálně 5 let v oboru své autorizace.

ZKUŠENOSTI
Zkušenosti na pozici hlavní stavbyvedoucí při minimálně 2 realizacích, 
kde předmětem každé z nich bylo řízení stavebních prací při provádění 
stavby (rekonstrukce nebo novostavba) budovy dle klasifikace stavebních 
děl CZ_CC 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou nebo CZ-
CC 126412 – Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných 
zdravotnických zařízení nebo CZ_CC 126415 budovy střediska péče o 
matku a dítě, přičemž investiční náklady činily minimálně 90 mil. Kč bez 
DPH u každé z nich.

Původní znění Obligatorního návrhu smlouvy:

3.3   Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele dále kolaudaci Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl.  
Stavebního zákona, a to do 76 týdnů od předání a převzetí dokončeného díla.

Nové znění Obligatorního návrhu smlouvy

3.3   Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele dále kolaudaci Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl.   
Stavebního zákona, a to do 76 týdnů od předání a převzetí dokončeného díla. Podá-li Zhotovitel řádně 
žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí včetně všech podkladů potřebných pro jeho vydání do 70 týdne od 
předání a převzetí dokončeného díla a doloží potvrzení/vyjádření stavebního úřadu o posunu termínu k vydání 
kolaudačního rozhodnutí, nedodržení termínu plnění dle první věty tohoto odstavce Zhotovitelem, nebude 
Objednatelem považováno za prodlení s dokončením díla. 

Změny ve výkaz výměr:

- Úprava a sjednocení měrných jednotek („jdn“ a „pol“)
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Výkaz výměr obsahuje níže uvedené položky obsahující odkazy na obchodní názvy nebo specifická označení 
zboží:

K těmto položkám zadavatel uvádí, že výrobek je uveden adresně z důvodu rozšíření stávající Wi-Fi infrastruktury, 
která je založena na jednotném systému správy a licencování a neumožňuje integraci jiných zařízení. Použití jiného 
typu by vyžadovalo budování samostatného systému s vlastním managementem a správou.

Výkaz výměr obsahuje níže uvedené položky obsahující odkazy na obchodní názvy nebo specifická označení 
zboží:
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U těchto položek zadavatel nově uvádí, že Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je 
uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného 
standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před 
realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová 
lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Aktualizované přílohy: 

 Zadávací dokumentace - Modernizace pavilonu I, MNUL II._aktualizace dne 22.10.2025
 Příloha č. 3 - Obligatorní návrh smlouvy o dílo_aktualizace dne 22.10.2025
 Příloha smlouvy o dílo č. 2a - Soupis prací s výkazem výměr - 1. etapa_aktualizace dne 6.11.2025
 Příloha smlouvy o dílo č. 2b - Soupis prací s výkazem výměr - 2. etapa_aktualizace dne 6.11.2025
 Příloha ZD č. 7 - Výkaz výměr - 1. etapa_aktualizace dne 6.11.2025
 Příloha ZD č. 8 - Výkaz výměr - 2. etapa_aktualizace dne 6.11.2025

V Ústí nad Labem, dne: dle elektronického podpisu

……………………………..
                                                                                                                        MUDr. Tomáš Hrubý
                                                                                                                            generální ředitel
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