

Objednávka 4600133555

Datum objednávky 06.03.2026

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

David Basík
Kladenská 914/3
460 07 Liberec III-Jeřáb

Vaše číslo dodavatele u nás

1015064

Termín dodávky: **06.03.2026**

Fakturujte se splatností 30 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	BTK, revize, prohlídky 207.000,00	207.000,00

Objednáváme provedení bezpečnostně technických kontrol na výrobcích:

Daniševský, GCE, MediCop, a Flídr Medical

Prohlídky a revize jsou prováděny dle vyhlášky ČÚBP č. 250/2021 Sb.

Periodická bezpečnostně technická kontrola zdravotnických prostředků tř. II B
dle zák. 375/2022 Sb.

SEZNAM PŘÍSTROJŮ DLE CENOVÉHO NÁVRHU

budova monoblok, blok II, plicní a poliklinika

Termín: BTK, Revize a prohlídky provést v měsíci DUBEN 2026

Žádáme Vás o dodržení termínu, případná změna nebude akceptována

Kontakt nemocnice Most

Koordinátor - p. [REDACTED] tel: [REDACTED]

CENA ZA PROVEDENÍ BTK, REVIZÍ A PROHLÍDEK JE 207 000KČ VČETNĚ DPH, CENA BYLA
STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZASLANÉ CENOVÉ NABÍDKY


Objednávka 4600133555

Datum objednávky 06.03.2026

David Basík
460 07 Liberec III-Jeřáb

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
FIRMA: David Basík				

Celk.hodn. s DPH CZK , 207.000,00



Vystavil:.....

Dodavatel potvrzením této objednávky souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a.s., s nimiž se seznámil na stránkách https://zakazky.kzcr.eu/document_public.html upravujícími práva a povinnosti dodavatele a Krajské zdravotní, a.s., při uzavření tohoto smluvního vztahu, nejsou-li touto objednávkou výslovně upraveny jinak. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Strana: [REDACTED]

Rozpočet

Stavba:	BTK v nemocnici Most v roce 2026 na f.Daniševský
Ojekt:	Pavilon B, C, E

P.č.	Název položky	MJ	cena/MJ	množství	celkem
pavilon E	Plicní lůžka- panel s rychlospojkou	ks	295	16	4 720
pavilon C	Gynekologie příjem panels rychlospojkou	ks	295	9	2 655
	Gynekologie příjem otočný stativ	ks	2018	1	2 018
pavilon B	7.podlaží ORL- lůžka, lůžková rampa	lůžko	590	6	3 540
	otočný stativ	ks	2018	2	4036
	panel s manometrem	ks	295	4	1180
	6.podlaží Oční Ops panel s rychlospojkou	ks	295	4	1180
	otočný stativ	ks	2018	1	2018
	5.podlaží JIP instalační rampa	lůžko	962	2	1924
	instalační most	lůžko	1790	4	7160
	5.podlaží Koronárka instalační most	lůžko	1790	7	12530
	otočný stativ	ks	2018	1	2018
	4.podlaží Centrální Endoskopie				
	otočný stativ dvojram.	ks	2018	4	8072
	4.podlaží Urologie, Endoskopický sál				
	lůžková rampa	lůžko	590	3	1770
	2.podlaží Chirurgické kompl.				
	otočný stativ	ks	2018	2	4036
	1.podlaží Aro dospívání pevný stativ	ks	950	3	2850
	instalační most	lůžko	1790	8	14320
	instalační rampa	lůžko	962	2	1 924
	Doprava Liberec- Most a zpět	km	18	300	5400
	ubytování	noc	1500	3	4500
Cena celkem bez DPH					87 851,00 Kč
DPH 21%					
Cena celkem s DPH					

Rozpočet

Dodavatel: David Basik montáž a servis vyhrazených plynových zařízení

Stavba:	Btk v nemocnici Most r.2026
Ojekt:	COS 1-6


P.č.	Název položky	MJ	cena/MJ	množství	celkem
	Kyvný stativ prodl. 12ks	kpl.	2250	12	27 000
	Instalační rampa 9ks	kpl.	962	9	8 658
	doprava Liberec-Most a zpět	km	18	300	5 400
Cena bez DPH					41 058,00 Kč
DPH 21%					
Cena celkem					

Stavba:	Nemocnice Most 2026
Ojekt:	BTK v nem. Most v pavilonu B na Interním oddělení a záložní zdroje pro COS

P.č.	Název položky	MJ	cena/MJ	množství	celkem
5.patro	Panel s rychlospojkou	ks	295	13	3 835
Interna	Signalizace	ks	410	1	410

	Ventilová uzav. Skříň	ks	260	1	260
4.patro	Panel s rychlospojkou	ks	295	13	3 835
Interna	Signalizace	ks	410	1	410
	Ventilová uzav. Skříň	ks	260	1	260
Kabina MR	Panel s rychlospojkou	ks	295	6	1770
	Záložní zdroj pro COS atrium	ks	3610	4	14 440
	Redukční skříň pro COS na chodbě	ks	1850	2	3 700
	Doprava Liberec- Most a zpět	km	18	300	5 400
	Ubytování	noc	1500	2	3000
II.A a II.B	panel s rychlospojkou	ks	295	10	2 950
Interna	ventilová skříň	ks	260	2	520
	signalizace	ks	410	2	820
Cena bez DPH					41 610
Cena celkem s DPH					

Cena celkem bez DPH	170 519,00 Kč
Cena celkem s DPH	206 327,99 Kč


 Kladenská 914/3
 Liberec III-Jeřáb 46007
 IČ:  DIČ: 


[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 6. března 2026 11:24
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: OBJEDNÁVKA Č.4600133555

Dobrý den,
děkuji za objednávku a potvrzuji přijetí.
S pozdravem.

[REDACTED]
----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Datum: 6. 3. 2026 10:33:38
Předmět: OBJEDNÁVKA Č.4600133555

Dobrý den ,

V příloze posíláme objednávku č. 4600133555 na provedení Bezpečnostně technických kontrol, revizí a prohlídek v nemocnici Most

TERMIN: BTK, revize, prohlídky provést v termínu : **DUBEN 2026** – PROSÍME O DODRŽENÍ STANOVENÉHO TERMÍNU, NEZKRACOVAT TERMÍNY

Ohledně konkrétního termínu se prosím domluvte s koordinátorem panem [REDACTED]

Prosím potvrd'te objednávku.

S pozdravem

 **Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje**

