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B1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavajici objekt monobloku B nemocnice Most. Objekt ma 9 nadzemnich podlazi a stavebni

upravy budou probihat v 9.NP.

b) provedené priuzkumy a rozbory

Stavebni prizkum stavajicich nosnych konstrukci byl proveden pouze vizudlni prohlidkou, nosné konstrukce

jsou v dobrém stavu. Sanace konstrukci nejsou nutné.

c) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Jedna se o stavajici objekt mimo ochranna a bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem z zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tGzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

Béhem stavby nebude dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k zne€idtovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k
omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace budou pro stavenisté pouzita jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé& pro dopravu stavenistniho materialu a vzniklého odpad. Po ukonceni jejich uzivani jako
stavenisté musi byt uvedeny do puvodniho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavebni upravy budou probihat uvnitf stavajiciho objektu. Objekt neni potfeba sanovat a ani nejsou
zapotiebi zadné demolice a kaceni drevin.

q) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni

funkce lesa
bezpfedmétné — stavebni Upravy probihaji uvnitf stavajiciho objektu.

h) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlstava stavajici.

Napojeni na pfistupové komunikace a i na inZzenyrské sité zistavaji stavajici.
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i) vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

stavba nevyZaduje dalSi souvisejici investice, je bez dalSich ¢asovych vazeb

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy 9.NP monobloku B Nemocnice v Mosté.
Monoblok B je 9 podlazni budova, kde jsou v jednotlivych podlazich rizna oddéleni této nemocnice.
Prostory v 1.-9. NP jsou dnes vyuZivané a provozované dle pfislusnych oddéleni.

Navrzené stavebni Upravy feSi novou dispozici pro vyuzZivani 9. NP. Nezasahuji ovSem do
komunikaénich vertikal na tomto podlaZi.

LEGENDA MISTNOSTl 5/5:

| €.M. | POVODNI vyyZiTl PLOCHA(m?) NOVE VYUZIT! PLOCHA(m? LEGEN DA M [STN OST[ 5/6
5.01 | VYSETROWNA 16,33 VYSETROVNA 16,33
gg; :mg :;’: :;t:g :;’: &M. | POVODNI VUZITI PLOCHA(m2] NOVE VYUZITI PLOCHA(m?
: : : 6.01 | POKOJ-2L 16,66 POKOJ—2L 16,73
:gg I"IEY;:?‘;:NTKOJ :;’j: ;Eé;i;ﬁ&ckm :;:: 6.02 | POKOJ-2ZL 17,32 POKOJ-2L 17,35
5.06 | VYSETROWNA 17,33 VYSETROWNA 17,33 B.05 | POROA. 1o, P 2 1740
=07 | wicTROWNA T T . 6.04 | POKOJ-2L 17,66 POKOJ—2L 17,40
=08 | PRVAR =3 S~ 17,39 6.05 | POKOJ—2L 17,32 POKOJ—2L. 17,35
5.09 | VRCHNI SESTRA 17,33 CEKARNA 17,35 6.06 | POKOI-A. 1432 FORD:—2L. 1735
5.10 | PReDSR — 6.07A| POKOJ—5L 35,58 POKOJ—2L 17,35
5.11 | LEKARSKY POKOJ 17,39 VYSETROVNA 17,40 6.078 POKOJ—2L 17.40
5.12 | LEKARSKY POKOJ 17,32 POKOJ—2L 17,35 B.08 | KANCELAR 1779 POKOS--al. 17.40
5.13 | VRCHNI SESTRA 1739 | POKOJ-2L 17.40 5,084 ROKE-21. 17.79; | ROKDJ-2L 17,35
5.14 | SESTERNA 17,33 POKOJ—2L 17,35 6.08 | POKOJ-2L 18,01 POKOJ—2L 21,36
5.15 | PREDSIN 6,24 6.09A| SKLAD 18,01 SKLAD 18,01
[5.16 | ScsTERNA 7ol | FOGER ey 6.10 | cHoDBA 91,81 CHODBA 89,00
5.17 | POKOJ—2L 18,72 POKOJ_2L 16,33 B.11 | KUCHYRKA 16,21 KUCHYRKA 16,21
|5.18 | cropsa 56,47 | CHODBA 59,00 B2 | BB 1815 JDELNA 18.15
5.19 | CHODBA 4389 | cHoDBA 43,80 B:|3. | SESTERNA 16:78) | SSESTERNA 16.76
|5.20 | PReDSIR 5,65 PREDSIN 5,65 B.14 | WSETROWNA 1801 | VYSETROWA 18,01
5.21 | PREDSIN 2,03 PREDSIN 2.03 6.15 | &isTiCl MISTNOST 16,24 CISTICI MISTNOST 16,24
|5.22 | Prepsi 2,04 PREDSIN 2,04 6.16 | PREDSIV 564 PREDSIN 5.64
5.23 | PREDSIN 6,08 PREDSIN 6,08 6.17 | Wc SESTRY 3,03 WC SESTRY 2,93
5.24 | we 1,20 We 1,20 6.18 | wc 1,22 we 1,22
5.25 | we 1,20 we 1,20 6.19 | wc 1,22 we 1,22
5.26 @ WC 114 WC 114 6.20 | WC INVALIDA 4,54 WC INVALIDA 4,54
527 | WC 114 We 114 6.21 | KOUPELNA 16,50 KOUPELNA 16,50
15.28 | we 114 we 114 6.22 | PREDSIN 3,27 PREDSIN 3,51
5.29 | SKLAD 1,14 SKLAD 1,14 6.23 | wc 1,22 we 1,22
5.30 | SPRCHA 4,07 SPRCHA ZAMESTNANCI 4,73 6.24 | wWC 1,82 we 2,33
5.31 | DENNI MISTNOST 4,14 DENNI MISTNOST 4,14 B.25 | SPRCHY 10,06 SPRCHY 9,23
5.32 | VYSETROWNA 16,84 VYSETROWNA 16,84 6.26 | WC PRO 1L 3.16 WC PRO 1L 3,16
5.33 | LEKARSKY POKOJ 17,39 LEKARSKY POKOJ 17,39 6.27 | POKOJ-1L 13,64 POKOJ—1L 13,64
|5.34 | LEKARSKY POKOJ 17,32 LEKARSKY POKOJ 17,32 6.28 | WC PRO 1L 1,24 WC PRO 1L 3,16
5.35 | SADROVNA 17,97 SADROYNA 17.97 6.29 | WC PRO 1L 4,95 WC PRO 1L 3,16
5.36 | ZAKROKOVY SAL 33,77 ZAKROKOVY SAL 33,77 6.30 | POKOJ-IL 13,80 POKOJ-1L 13,80
|5.37 | SESTERNA 18,87 SESTERNA 18,87 6.31 | POKOJ-IL 13,80 POKOJ—1L 13,80
5.38 | STROJOVNA VZT 19,59 STROJOVNA VZT 19,59 6.32 | SCHODISTE 17,1 SCHODISTE 17,11
5,39 | SCHODISTOVA HALA 56,80 SCHODISTOVA HALA 56,80 6.33 | BALKON 13,08 BALKON 13,09
5.39A] SKALD 4,00 SKLAD 4,00
5.40 | LOZKOVY VITAH 10,53 LOZKOVY VETAH 10,53
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické a architektonické feSeni stavajiciho objektu zistava zachovano.
Navrzené stavebni Upravy se tykaji vnitinich prostor objektu, kde dochazi k dispozié¢nim Upravam.

B.2.3 Dispoziéni a provozni feSeni, technologie vyroby

V nové upravovanych prostorech 9.NP je navrzeno nové lGzkové oddéleni ortopedie se souvisejicimi
provozy. Celkové je navrzeno 16 dvoullzkovych pokoji a 3 jednolizkové pokoje ,nadstandard®, celkem
kapacita 35 pacientu.

Zazemi pro personal tvofi inspekéni pokoje lékarl, sesterna, vySetfovny, denni mistnost
s prislusnym WC, umyvarnou a Satnou, Cistici mistnost, sklady a archiv.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrhovana nové prostory budou také vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavebni konstrukce — dvefe a chodby, sanitarni prostory a smér otevirani dvefi jsou velikostné navrzeny v
souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb s ohledem na prostorové mozZnosti stavajicich prostor. VVybrané prostory jsou uréeny pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace s dopomoci personalu.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s OTP tak, aby pfi jejim uzivani neodchazelo k urazdm uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Provozovatel mlze stavbu uzivat az po provedeni veSkerych provoznich zkousek, revizi a po nabyti pravni
moci kolaudaéniho rozhodnuti, pop¥. po 30 dnech od oznameni zaméru zapogit s uzivanim stavby
pfisludnému stavebnimu Gfadu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Obecné zavazna ustanoveni

V projektové dokumentaci v€etné vykazu vymér jsou na nékolika mistech, zejména jako €asti funk&nich
systémU, uvadény konkrétni fabrikaty, oznacené zpravidla jako pfiklad, pfedevsim s ohledem na zamyslenou
uzitkovou a funkéni hodnotu pfi respektovani hlediska udrzitelnosti stavebniho dila. Dodavatel je pfi své evtl.
volbé samoziejmé& mozného alternativniho fabrikatu povinen zachovat hlavni funkéni a technické parametry
uvedeného pfikladného fabrikatu, a to jak z hlediska technické srovnatelnosti, tak i vhodnosti pro konkrétni
Ucel stavby pfi respektovani funkenosti prvku v technologickych souvislostech stavby a i navaznosti profesi,
pfi technickych zafizenich pak i vzajemnou vhodnost v interakci s dalSimi souvisejicimi zafizenimi, jako
regulacni a signalni systémy, rozmérové vztahy atd..

DalSim parametrem srovnani u vybéru moznych alternativnich prvkdl musi byt i posouzeni srovnatelnych
nakladd na udrzbu, energetickou naro€nost, Zivotnost a recyklovatelnost.

Dodavatel musi byt schopen porovnani vSech uvedenych hledisek dolozit a vést dikaz o vyhodach svého
alternativniho vybéru v pfiloze nabidky.
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Bouraci prace

V rémci stavebnich uprav budou provedeny nasledujici bouraci prace:

- vybourani vybranych pfiCek, popf. jejich ¢asti

- vybourani ¢asti zazdéni instalacnich Sachet pro vyménu stoupacek ZTI

- vybourani otvor(i pro nové dvefe do stavajicich pficek

- vybourani okna a parapetu pro osazeni hového okna do sesterny

- odbourani stavajicich naslapnych vrstev podlah — lité povlakové krytiny na bazi pryskyfice

- odbourani stavajicich antistatickych podlahovych krytin, zabudovanych nad litymi pryskyficnymi
povlaky v nékterych prostorech

- vybourani stavajicich keramickych obklad( ve vybranych mistnostech

- vybourani betonové mazaniny nad nosnou panelovou konstrukci ve vybranych sanitarnich
prostorach

- demontaz stavajicich zafizovacich predmét(

- demontaz vybranych dvefi (dle popisu v padorysech) ve stavajicich mistnostech

Zaklady

Stavajici zaklady budovy nejsou témito stavebnimi Gpravami dotceny.

Svislé konstrukce

Nosné obvodové a vnitini konstrukce

Nedojde k zadnym zasahim do nosnych konstrukci budovy.

Nenosné konstrukce — pricky

Nové pfiCky jsou navrzeny z plynosilikatovych pfi¢kovek v tloustkach 100, 150 mm. Pfi¢ky, na kterych budou
zavésSeny zafizovaci pfedméty, musi byt v tl. 150 mm. Déle jsou zde navrZeny dozdivky po ruSenych
otvorech, zazdivky instalacnich Sachet po vyméné stoupacek ZTI a zazdivky nevyuzivanych nik apod.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce zlstavaiji stavajici.

Vyplné otvorti

V ramci stavebnich uprav budou vybourané vybrané dvefe v€etné zarubni a nahrazeny novymi. V ramci
stavebnich uprav budou také provedeny nové dvere — dle vykresu PD.

Nové dvefe budou nékolika druhu:
1) vnitfni dfevéné dvefe v ocelovém ramu

2) vnitfni prosklené protipozarni dvere v ocelovém ramu
3) vnitini prosklené protipozarni dvefe posuvné teleskopické jednokfidlové
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4) vnitfni prosklené dvefe posuvné teleskopické vicekfidlové
5) vnitfni dfevéné dvefe posuvné ve stavebnim pouzdfe do nékterych koupelen

Nové bude osazeno okno do sesterny namisto plvodniho okna.

Rovnéz bude nahrazena prosklena sténa mezi chodbami 5.19 a 5.39 novou protipozarni, ¢asteéné
prosklenou sténou.

Strechy a klempirské prvky

Na stavajici stfeSe objektu neni zapotfebi Zadny zasah.

Upravy povrchii

Podlah

Naslapna vrstva podlah — lita pryskyfi¢na krytina - ve vybranych mistnostech bude odsekana, bude
vyrovnan podklad pod touto vrstvou a budou zde provedeny nové naslapné vrstvy — vétSinou z pfirodniho
linolea tl. 2,5 mm s vyjimkou soc. zafizeni - tam budou podlahy z keram. dlaZzby. Na styku podlahy a stén
jsou provedeny poZlabky. Dilataéni spary konstrukci budovy budou provedeny

i v podlahové vrstvé.

Obklady

Keramické obklady jsou navrzeny ve vSech socialnich zafizenich a v mistech umisténi umyvadel nebo linky.
Vyska obkladu je jednotna 2,00 m. Typ a barevné feSeni obkladu bude uréen investorem. Na styku dlazby
podlahy a obkladll stén jsou navrzeny zaoblené fabiony. Obklady jsou navrzeny v&etné rohovych a
ukoncovacich list.

Omitky

Ve vSech mistnostech dotéenych stavbou budou provedeny kompletni opravy stavajicich omitek. Na novych
pfickach budou provedeny nové Stukové omitky. Nové Stukové omitky budou rovnéz provedeny v
mistnostech s obklady nad vySkou obkladl. Dilataéni spary konstrukci budovy budou provedeny i v omitkové
vrstvé.

Nové omitky budou ve vnéjSich rozich doplnény rohovymi liStami z eloxovaného plechu.

Malby
Ve vSech mistnostech dotéenych stavbou budou provedena kompletni vymalba (bila nebo barevna — dle

pozadavku investora) a to v€etné vymalby stropu.
V chodbé budou stény natfeny do vySe 1,5 m olejovym natérem a vySe vymalovany dle barevného fedeni.

Podhledy

V chodbéach 5.18, 5.19, 6.10 budou demontovany stavajici kovové FEAL podhledy, misto nich pak zde
budou nové namontovany kazetové mineralni podhledy 600 x 600 mm s integrovanym osvétlenim a Cidly.
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B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Pripojka vody
Pripojka vody je stavajici pro cely objekt.

Vnitini vodovod

Vnitfni rozvod teplé a studené vody a cirkulace je veden v instalaénich nikach po
chodbach objektu a ukonéen ve stavajicich instalaénich nikach dvojici uzaviracich
kohoutl pro jednotlivé dvojice mistnosti — tyto budou ponechany, pokud jsou

v poradku, a za nimi budou napojeny nové rozvody.

Odtud je rozvod teplé a studené vody veden k jednotlivym odbé&rnim mistdm.
VSechny rozvody vody budou provedeny kompletné z potrubi plastovych PN 16 v
navrzenych velikostech a budou vedeny v podlahach a v drazkach stén, za linkou a
pod pulty.

Potrubi pouzité pro rozvod vody

Aby nebylo nutné potrubi rozvodd vody v objektu po 15-20 letech vyménovat a to

s velkymi souvisejicimi naklady na stavebni a organizacni prace, jak je bohuzel
béZné u levnych trubek z PPr, doporu¢ujeme vSechny nové rozvody vody provést
kompletné z potrubi plastovych PE-Xa PN 16 s garanci Zivotnosti 50 let

a zarukou 10 let. (tyto pozadavky splfiuje napf. potrubi Rehau Rautitan RAU-PEXa)

Pripojka kanalizace a stavajici rozvody :

Pfipojka kanalizace je stavajici, stejné jako patefni svody v objektu a litinové a
nove plastové stoupacky odvétrané nad stfechu vedené na chodbéach objektu ve
stavajicich instalacnich nikach.

Na vétSiné téchto stoupacek jsou vysazeny stavajici odbocky pro puvodni

nebo pro noveé zafizovaci predméty, do kterych budou napojeny nové zafr.
pfedméty. Tam , kde chybi , bude provedeno vsazenim novych odbocek
typovymi tvarovkami do vyfezu stoupacky (nad feSenym podlazim neni dalSi
patro, €imz se sniZuje riziko netésnosti u téchto vsazenych tvarovek.

Vnitini kanalizace :

PFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétt budou provedeny z PP HT trubek a
tvarovek o profilu dle druhu pfipojovaného pfedmétu. Hrdla jednotlivych trubek a
tvarovek budou tésnéna gumovymi krouzky. U vSech zafizovacich pfedmét budou
osazeny zapachové uzavérky.

Tam, kde by to charakter provozu vyzadoval, budou pouzity kvalitni odhluénéné
kanalizaéni trubky (pozadavky splfiuje napf. REHAU RAPIANO PLUS).

Na stoupackach je osazen Cistici kus. V8echny stoupacky kanalizace jsou odvétrany
nad stfechu. Po provedeni kanalizace bude provedena zkouska tésnosti podle
platnych predpisu.

Dest'ové vody jsou odvedeny stavajicim zplsobem — bez Uprav.
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ELEKTROINSTALACE

Tento projekt je pro stavebni povoleni, feSi novou elektroinstalaci v ¢asti oddéleni Ortopedie, Nemocnice
Most.

Kvalifikace mistnosti pro Iékaiské ucely

Norma CSN 332140 je od 9.1.2015 zcela nahrazena normou CSN 33 2000-7-710 (01/2013) Zafizeni
jednoucelova ve zvlastnich objektech — Zdravotnické prostory (IEC 60364-7-710:2002)

CSN 33 2000-7-710, Tabulka B.1 — piiklady zafazeni zdravotnickych prostor do skupin a piifazeni tFid
dllezitych obvodl do skupin :

2 — LUzkovy pokoj : skupina 1 tfida 15s
6 — Vy8etfovna, oSetfovna : skupina 1 tfida 15s

Elektricka instalace v upravovanych mistnostech splfiuje pozadavky skupiny 1 (TN-S, jistiCe, chranice,
pospojovani) a tfidu 15s (obnova napajeni do 15s pro dulezité obvody). Cas doby obnovy napajeni
dllezitych rozvodu je dan rychlosti startu Dieselagregatu nemocnice, na ktery jsou dllezité obvody pfipojeny.
Vykon nahradniho zdroje v nemocnici Most neni dimenzovan na vétsi zatéz nez je 4 osvétleni chodby. Na
pokojich bude nouzové osvétleni feSeno samostatnymi nouzovymi svitidly s vlastnim zdrojem.

Antistaticka podlaha, pokud je pouZita, musi byt pospojovana. PouZiti Antistatické podlahy norma
nepfedepisuje ani neni instalovana.

lll.Zakladni technické udaje
A.Napét'ova soustava
3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S.
misto rozdéleni TN-C na TN-S je mimo prostory vySetfoven.

B.Celkové energetické poméry

Celkovy instalovany vykon instalace (svétlo, zasuvky...) Pi = 20 kW
Nové odbéry nahradi pGvodni, z hlediska celkového odbéru €asti nemocnice, se energetické poméry
nemeéni.

Popis rekonstrukce

Na oddéleni budou provedeny stavebni Gpravy. V nové oddélené Iuzkové ¢asti oddéleni bude
provedena pfestavba nékterych pfi¢ek a na chodbé& bude novy rastrovy podhled. Po Upravéch bude na
oddéleni 16 dvoultzkovych pokojl a 3 pokoje budou jednollzkové, sesterna, vySetfovna a upraveno bude
uspofadani socialek. Podhled bude vyménén na celé chodbé.

Elektrické rozvody budou vyménény a doplnény. Bude provedena vyména rozvadéce B9/1. V tomto
rozvadédi je nezalohované i zalohované napajeni (diesel). Napajeci kabely k rozvadéci zistanou pavodni,
kabely instalace v 9.NP v upravované ¢asti budovy (IGzkové oddéleni ortopedie) budou nové, v €asti chodby
v neupravovaneé c¢asti 9.NP budovy nova svitidla napojena z pavodnich rozvod(. Nové instalacni pfistroje
(zasuvky, spinace, zemnici body) budou osazeny pfistroji uréenymi pro zdravotnictvi v designu Reflex Sl
s barevnym rozliSenim. Na pokojich bude pfevazna ¢ast instalace, v&etné osvétleni provedena v rampach
na sténach nad IUzky. Ramecky pfistroji budou vybaveny popisovym polem. Popisy vSech pfistroju budou
obsahovat €islo rozvadéce a pfisluSného okruhu (jistice).

Nékolik zasuvek ve spolecném ramecku se z hlediska instalace i revize povaZuje za jeden vyvod.
Pocty zasuvek jsou navrzeny tak, aby v pfipadé pouziti vice lékafskych pfistroju na jednom misté bylo
mozné jejich zapojeni bez nutnosti pouziti prodluzovacich pfivodd. Pfiemz se nepfedpoklada soucasné
vyuziti vSech zasuvek na spoleéném okruhu. Kazdy jednotlivy zasuvkovy okruh je zapojen za jednim
proudovym chrani¢em (1 chrani¢ = 1 okruh).

Luzkové pokoje budou zapojeny kazdy samostatné, za kombinaci jeden chrani¢ + 2 jistice. Nouzové
osvétleni na pokojich bude zapojeno na napdjeci okruh pro osvétleni pfisluSného pokoje. Aktivace
nouzového osvétleni na pokojich bude vzdy po vypadku napajeni pfislusného pokoje (napf. i vybaveni
chranice pokoje).

Rozvadéce

Rozvadéc B9/1 bude upraven, bude provedeno nové vybaveni novymi pfistroji, novym pfistrojovym
ramem a novymi krycimi plechy. Rozvadé¢ R9/1 v neupravované ¢asti (mistnosti 5.xx) na V-strané objektu
bude ponechan bez uprav.
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Cast 9.NP budovy, ptivodné napajena z R9/1 (mistnosti , ktera po Gpravach bude funkéné pfislugna
k ltzkovému oddéleni bude nové napajena z nového rozvadéce B9/1.

Ochrana pied bleskem a prepétim

Hromosvod budovy je ptvodni, stavebni Gpravy uvnitf budovy nemaji vliv na provedeni hromosvodu.
PA svorky budou ve vySetfovnach, i pokojich. Na PA svorky budou v téchto mistnostech napojeny vSechny
konstrukce, zarubné, stinéni, radiatory, VZT, vodiva podlaha a jesté budou v téchto mistnostech provedeny
uzemnovaci body pro pfipojeni pfenosnych Iékafskych pfistroji nebo IUzek (= mistni pospojovani v mistnosti
pro |ékafské ucely).

Novy rozvadé¢ bude doplnén 2. stupném piepé&tové ochrany, 1. stupen by mél byt soucasti hlavni
rozvodny objektu.

Slaboproudy

Spolecné s rozvody silovymi budou provedeny i nové rozvody pro datové zasuvky, telefonu,
pFistupového systému, kamer CCTV. Pro vSechny systém budou provedeny samostatné kabelové rozvody.
Kabely od zafizeni slaboproudu budou svedeny sesterny, datové zasuvky budou pfipojeny do existujicich
datovych rozvadécu v 5.NP budovy nemocnice.

Pro anténni TV rozvody budou na pokojich provedeny pfipravy, a to krabici pro TV zasuvku a
chrani¢kova trasa sténou do podhledu chodby. Po posileni zafizeni STA, pfipadné instalaci nového systému,
pak bude mozné provést i instalaci anténnich TV zasuvek.

Ochrana pied urazem elektrickym proudem
Ochrana je fesena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Ochrana nezivych c¢asti : automatickym odpojenim, pospojovanim a proudovymi chranici.
Ochrana Zivych &asti : krytim a izolaci.

Kabelové rozvody, uloZeni kabell

Pavodni kabely budou nahrazeny novymi typu CYKY-J 1,5 a 2,5. Nové kabely jsou vedeny pod
omitkou a uvnitf podhledu (hlavni trasy v kabelovém Zlabu nad podhledem).
UloZeni kabeld je v souladu s CSN 33 2000-5-52.

VZDUCHOTECHNIKA

Ukolem jednostuptiového projektu bylo navrhnout tpravy stavajiciho vzduchotechnického zafizeni na
akci ,Restrukturalizace oddéleni ortopedie, Krajska zdravotni a.s. — Nemocnice Most, 0.z.“.

Pfi posuzovani objektu a kone¢ném navrhu rozsahu vzduchotechnického zafizeni byly respektovany
pfisludné normy a hygienické predpisy. Vzduchotechnické zafizeni bylo navrzené pro mistnosti, jejichz
charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylu€uje pfirozené vétrani, nebo kde je
pfirozené vétrani nedostacujici. MnoZstvi vétraciho vzduchu bylo stanovené s ohledem na pfipustnou
koncentraci Skodlivin v ovzdusi.

Obecné pozadavky :

- pfi opravé budou vyuzity ¢asti stavajiciho vzduchotechnického potrubi pokud je funkéni,

aby se pfilis nebouralo
- ventilatory budou s potrubim propojeny pfes pruzné viozky

- zafizeni bude v ramci moznosti vybaveno tlumenim hluku tak, aby vnitfni i vné&jsi hluk

vyhovoval hygienickym pozadavkim

- veSkery znehodnoceny vzduch bude odvadén mimo budovu
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Technické fesSeni

Soucasny stav :

Pro odvod vzduchu z hygienickych zafizeni v8ech podlaZi objektu jsou v 9.NP osazeny hlavni prvky —
ventilatory a svislymi potrubimi jsou vétrana i spodni potrubi.

Tento projekt feSi dvé Casti hygienickych zafizeni :

- hygienicka zafizeni jednolizkovych pokoju (nyni ,zafizeni 1%), pro které se v devatém podlazi v prostoru
schodisté naléza prostor pro umisténi radialniho ventilatoru. Ventilator jiz neni funkéni, bude
demontovan a nahrazen novym. Vzhledem kménici se dispozici hygienického zazemi bude
demontovana ¢ast potrubi pro odvod vzduchu ze stavajicich sprch. Svislé potrubi pro vétrani spodnich
podlazi se neméni,

- hygienicka zafizeni pro pacienty (nyni ,zafizeni 2*), pro které je v devatém podlazi v prostoru uklidové
komory pod stropem umistén radialni ventilator. Ventilator jiz neni funkéni, bude demontovan a nahrazen
novym. Vzhledem k ménici se dispozici hygienického zazemi bude demontovano potrubi pro odvod
vzduchu ze stavajicich hyg.zafizeni. Svislé potrubi pro vétrani spodnich podlazi se neméni.

Navrh nového VZT. zafizeni :

Nové navrzené vzduchotechnické zafizeni respektuje stavajici vykony odvodnich ventilatorl tak, aby
zafizeni mohlo byt vyuZivano i ve spodnich podlazich. Nové vzduchotechnické zafizeni je ¢lenéno na dvé
samostatna provozni zafizeni (jako dosud). Pro vétrani hygienickych zafizeni budou vyuzita stavajici potrubi
v maximalni mozné mife.

Zarizeni 1 — hygienicka zafizeni pro jednoliizkové pokoje : za nefunkéni ventilator je navrzen novy
ventilator pro odvod vzduchu, ktery se umisti namisto stavajiciho ventilatoru. Vyfuk vzduchu se
napoji pomoci prechodu na stavajici potrubi vyfuku vzduchu, které je na stfeSe objektu ukonéeno
hlavici Cagi. Stavajici potrubi, vedené od ventilatoru pfes chodbu pokoje a pokracuje svislym
potrubi do spodnich podlazi, bude opatfené protihlukovou izolaci t.80mm. Do novych dispozic
hygienickych zafizeni je navrZzeno nové kruhové potrubi s vyustkami, toto potrubi bude na stavajici
potrubi pfipojeno pomoci ohebného zvukotlumiciho potrubi.

Typ a parametry nového ventilatoru :

Navrhuje se radialni ventilator RFC 280-15/1,5-3, provedeni levé, poloha 3
Q.0 =2000m°h™", P= 1,5kW/400V

Zarizeni 2 - hygienicka zarizeni pro pacienty a personal : za nefunkéni ventilator je navrzen novy
ventilator pro odvod vzduchu, ktery se umisti namisto stavajiciho ventilatoru. Vyfuk vzduchu se
napoji pomoci prechodu na stavajici potrubi vyfuku vzduchu, které je na stfeSe objektu ukonéeno
hlavici Cagi. Pro nové dispozice hygienickych zafizeni jsou navrZzena nova kruhova potrubi
s vyustkami.

Typ a parametry nového ventilatoru :

Navrhuje se ventilatorovy dil rohovy Terno-S- 315-KB-VTR 15/1,5-3, provedeni levé
Qo= 3000m°h”", P= 1,5kW/400V

Potrubi

Je navrzené potrubi z pozinkovaného plechu ¢tyfhranné dle ON 12 0411 a kruhové potrubi SPIRO. Mokré
potrubi odvodu vzduchu bude provedené jako vodotésné a bude tésnéno gumou.
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Dispozice potrubi je zfejma z vykresové Casti dokumentace. Zavésy potrubi, jejich druh a rozmisténi budou
upfesnény montazni firmou a provedou se pfi montazi.

B.2.8 Pozarné bezpednostni reSeni

Resi samostatny projekt.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Projekt nezahrnuje, zasady hospodareni s energiemi objektu zlstavaiji stavajici.

B.2.10 Hyqgienické poZzadavky na stavby

Prostory jsou vétrany bud pfirozené (pokoje) nebo vzduchotechnickym zafizenim (socialni zafizeni) a

osvétleny pfirozené okny a zaroven navrZzenymi svitidly.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnim i Uéinky vnéjSiho prostredi

povodné

Tato problematika se projektu netyka.

sesuvy pudy, seizmicita

Tato problematika se projektu netyka.

hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

Tato problematika se projektu netyka.
poddolovani

Tato problematika se projektu netyka.
Radon

Ochrana zUstavaji stavajici jako v ostatnich prostorech pavilonu L.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Technicka i dopravni infrastruktura zdstava stavajici a je napojena na stavajici komunikace a rozvody inz.
siti v aredlu Nemocnice Chomutov.

Nové pfipojky nebudou pro tyto stavebni Upravy budovany.
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B4. Dopravni reSeni

viz bod B1h

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pro tento projekt bezpredmétné — stavebni Upravy budou probihat uvniti stavajiciho objektu.

B6. Popis vlivll na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Nakladani s odpady:

Veskeré odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou nalezité dle predpisi shromazdovany a nasledné
likvidovany (svozem na skladku, likvidaci opravnénymi firmami atd.)

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

Kéd Kat. Nazev

15 Odpadni obaly; absorp¢ni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy, a ochranné

odévy jinak neuréené

15 01 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 0] Plastové obaly

1501 06 0] Smésné obaly

15 02 Absorpcni €inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy

1502 02 N Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy (v€. olejovych filtr( jinak blize neuréenych),Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpenymi latkami

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v¢. vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 O Beton

17 01 02 0] Cihly

17 01 07 0] Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené

pod kédem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 0] Drevo

17 02 02 O Sklo

17 02 03 0] Plasty

17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)
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17 04 05 ¢} Zelezo a ocel

17 04 07 0] Smésné kovy

17 04 11 0] Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

17 06 Izolaéni materidly a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 04 O Izolagni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 O Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 O Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,17 09 02,17 09 03

Jednotlivé druhy odpadu byly zafazeny dle katalogu odpadl, resp. seznamu vydaného Vyhlaskou
Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 93/2016 Sb.

S témito odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.

Pfesné mnozstvi a druhy odpadd béhem vystavby bude evidovano béhem vystavby a ke kolaudaci bude

predlozen doklad o mnozstvi vzniklého odpadu a zplUsobu jeho likvidace.

Stavba nema jiné negativni dopady na Zivotni prostiedi.

B7. Ochrana obyvatelstva

° opatreni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

Tato problematika se projektu netyka.

° feSeni zasad prevence zavaznych havarii

Tato problematika se projektu netyka.

. zony havarijniho planovani

Tato problematika se projektu netyka.

B8. Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii: spotfeby energii jsou vycCisleny v samostatnych profesnich
Castech projektu

b) odvodnéni stavenisté: bezpfedmétné — prace budou probihat uvnitf stavajiciho objektu.
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c) napojeni stavenisté na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu:

Technicka i dopravni infrastruktura zGstava stavajici a je napojena na stavajici komunikace a rozvody inz.
siti v aredlu Nemocnice Chomutov.

Nové pfipojky nebudou pro tyto stavebni upravy budovany.

d) provadéni stavby nema zadny vliv na okolni stavby a pozemky
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na kaceni a demolice:
Bezpfedmétné — prace budou probihat uvnitf stavajiciho objektu..
f) maximalni zabory pro stavenisté:

bezpfedmétné — prace budou probihat uvnitf stavajiciho objektu
g) mnozstvi a likvidace odpadu: bude dolozeno pfi kolaudaci

h) bilance zemnich praci:

bezpfedmétné — prace budou probihat uvnitf stavajiciho objektu

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé: Stavba nema jiné negativni dopady na Zivotni prostiedi.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Dle souvislosti s § 14 a 15 zak 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je zfejmé, ze
zadavatel stavby musi jmenovat Koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

U stavby dle § 14 bude povinnost oznameni o zahajeni praci dle §15 odst. 1 mistné pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace. Stavba také nebude provadéna svépomoci a dale stavba podléha stavebnimu Fizeni.
Dale se u stavby pfedpoklada dle § 15 celkova doba trvani praci a €innosti del$i nez 30 pracovnich dn(, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti.

Naproti tomu se ale nepfedpoklada, ze na stavbé bude pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, a dale se nepfedpoklada, Ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti
béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

Pfesto je z dlvodu nutnosti stavebniho fizeni a pfedpokladu celkového trvani praci zapotfebi zadavatelem

jmenovat Koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ktery vypracuje a pfedloZi
dokumentaci BOZP a bude vykonavat pfisluSnou ¢innost koordinatora BOZP po celou dobu vystavby.

Dodavatel stavby je dale povinen b&éhem provadéni vystavby plné respektovat podminky a pozadavky dané
nasledujicimi platnymi pravnimi pfedpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace (vybrana ustanoveni)

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
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sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)
- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (vybrana ustanoveni)

- Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni bariské spravé
(vybrana ustanoveni)

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zdznam o Urazu

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredku

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signal(

- Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupa,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

- Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti

- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni pozdéjSich predpist

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb. , kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpist

- Vyhlaska €. 20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisu

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb. , kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
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zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni pozdéjSich predpist
- Vyhlaska €. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkli za €innosti organizaci statniho odborného

dozoru pfi provadéni dozoru nad bezpecnosti vyhrazenych technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky
¢. 112/2005 Sb.

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb: bez pozadavki
I) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni: bez pozadavku
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby: bez pozadavki

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy: projektant zavazné nestanovuje, ¢asovy harmonogram
vystavby vzejde z vybérového fizeni na zhotovitele stavby.



