

PŮDORYS 1.PP
M 1:100

NAVROVANÉ STAV. ÚPRAVY:

- INTERIÉR:**
- NOVÝ NÁKLADNÍ VÝTAH (M.C. 040), 2x STANICE (1 PP, 1 NP), NOSNOST 1000 KG, OVLÁDÁNÍ ČIPOVOU KARTOU
 - VÝMĚNA VŠECH ZARÍŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - VÝMĚNA VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
 - POZOR !!!
 - U SOC. ZÁZEMÍ MUSÍ BÝT V RÁMCI VÝMĚNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE ŠÍŘE 600 MM NAHRÁZENY NOVÝMI VĚTŠÍ ŠÍŘE (MIN. 700 MM), POKUD NEODPOVÍDAJÍ SOUČASNÉ PLATNÝM NORMAT. TOTO NENÍ MOŽNÉ U SOCIAL. ZÁZEMÍ U ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, ZDE NENÍ DOSTATEČNÝ PROSTOR, PROTO BUDE DLE POŽADAVKU INVESTORA PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV.
 - VÝMĚNA VŠECH NÁSLAPNÝCH VRSTEV
 - VÝMĚNA STAV. KERAM. OBLADLO ZA NOVE VĚTŠÍCH FORMÁTŮ MIN. 300X600 MM
 - VÝMĚNA VŠECH PODHLADŮ
 - VESKÉ PROSTORY BUDOU OŠKRBÁNY, NOVÉ VYSTUKOVÁNY VČETNĚ NOVÉ VÝMĚBY. V MÍSTĚCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV I NOVÉ OMÍTKY POULZE V PROSTORCH RTG BUDOU PONECHÁNY STAV. BARITOVÉ OMÍTKY
- EXTERIÉR:**
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN ZA NOVÁ HLINÍKOVÁ S TERMOIZOLÁČNÍM TROJSKÝM (MIN. Uw = 0,9 W/m²·K)
 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A VRAT ZA NOVÁ ZATEPLENÁ Uw = 1,2 W/m²·K
 - REKONSTRUKCE PŘEDLOŽENÝCH SCHODIŠŤ
- PROJEKT:**
- KOMPLETNÍ OBNOVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ZTL, A TO VČETNĚ LEŽATÝCH ROZVODŮ KANALIZACE
 - KOMPLETNÍ MODERNIZACE VÝMĚNIKOVÉ STANICE
 - DOPLNĚNÍ FVE A JEJÍ PROPULZE SE STAV. ROZPODOU
 - KOMPLETNÍ VÝMĚNA SVÍTIDEL ZA LED SVÍTIDLA, SATNÝ A CHODBY S ROZSVĚCENÍM OVLÁDANÝM SENZORY POHYBU
 - PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI ZÁKLADNÍHO NÁPAJENÍ CELEHO PAVILONU I ZE STÁVAJÍCÍCH DIESEL AGREGÁTŮ
 - PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ VÝKONU STÁVAJÍCÍHO CHLADIDLE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KOE
- OBVODOVÉ ZDVO TL 600-450 MM
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDVO
- ZDVO Z CHL. PLINTÝCH S BARITOVOU OMÍTKOU (V PROSTORÁCH RTG)
- ZATEPLENÍ S ISOLANTEM Z MINERÁLNÍ VLN V TLH CCA 100 MM
- VNITŘNÍ SDK PRŮKLY
- NOVÉ NAVROVANÉ ČI JINAK ÚPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ ČI JINAK ÚPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PROSTORY PONECHÁNY BEZ ÚPRAV

±0,000=255,60 m.n.m.

0	02/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Studie proveditelnosti						
1	03/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
2	04/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
3	05/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
4	06/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
5	07/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
6	08/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
7	09/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
8	10/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
9	11/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
10	12/2023	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
11	01/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
12	02/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
13	03/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
14	04/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
15	05/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
16	06/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
17	07/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
18	08/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
19	09/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
20	10/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
21	11/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
22	12/2024	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
23	01/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
24	02/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
25	03/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
26	04/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
27	05/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
28	06/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
29	07/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
30	08/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
31	09/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
32	10/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
33	11/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
34	12/2025	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
35	01/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
36	02/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
37	03/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
38	04/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
39	05/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
40	06/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
41	07/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
42	08/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
43	09/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
44	10/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
45	11/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
46	12/2026	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
47	01/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
48	02/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
49	03/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
50	04/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
51	05/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
52	06/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
53	07/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
54	08/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
55	09/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
56	10/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
57	11/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
58	12/2027	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
59	01/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
60	02/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
61	03/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
62	04/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
63	05/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
64	06/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
65	07/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
66	08/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
67	09/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
68	10/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
69	11/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
70	12/2028	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
71	01/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
72	02/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
73	03/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
74	04/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
75	05/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
76	06/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
77	07/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
78	08/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
79	09/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
80	10/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
81	11/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
82	12/2029	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
83	01/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
84	02/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
85	03/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
86	04/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
87	05/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
88	06/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
89	07/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
90	08/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
91	09/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
92	10/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
93	11/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
94	12/2030	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
95	01/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
96	02/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
97	03/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
98	04/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
99	05/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
100	06/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
101	07/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
102	08/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
103	09/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
104	10/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
105	11/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
106	12/2031	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
107	01/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
108	02/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
109	03/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
110	04/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
111	05/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
112	06/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
113	07/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
114	08/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
115	09/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
116	10/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
117	11/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
118	12/2032	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
119	01/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
120	02/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
121	03/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
122	04/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
123	05/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
124	06/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
125	07/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
126	08/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
127	09/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
128	10/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
129	11/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
130	12/2033	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
131	01/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
132	02/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
133	03/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
134	04/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
135	05/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
136	06/2034	Ing. A. Malinský	Ing. A. Malinský	Ing. J. Kopecký	Projekt						
137	07/2034										