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B.1 Popis území stavby 

Řešené prostory se nacházejí v objektu bývalé patologie, který je situován v centrální 
části areálu nemocnice Děčín. 

Dům je zasazen do svažitého terénu a z JV strany je z velké části pod jeho úrovní. Podél 
SZ strany vede vnitroareálová komunikace. Okolo tohoto přízemního objektu se nacházejí 
ostatní objekty Nemocnice, které jsou většinou vícepodlažní. 

Dům je napojen na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pomocí areálových sítí 
a komunikací. 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav (převážně úpravy v interiéru) k žádným 
změnám ve vztahu k území nedochází. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Řešené prostory budou sloužit třídění a skladování nemocničního prádla. Součástí 

provozu bude také zázemí pro pracovníky skladu. 
Základní údaje: 

 
Počet pracovníků v provozu čistého prádla:   4 
Počet pracovníků v provozu špinavého prádla:   4 
Celková užitná plocha upravovaného prostoru:   181,47 m2 
Obestavěný prostor upravované části:        998,2 m3 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Předmětem dokumentace je řešení úprav části bývalého provozu patologie pro potřeby 
skladu nemocničního prádla. 

Stávající stav 
Řešené prostory se nacházení v přízemní nepodsklepené budově s plochou střechou 

v areálu nemocnice. Fasáda je omítnutá břízolitem a má sokl z keramických pásků. Okna 
jsou dřevěná a hlavní vstupní dveře plastové. Nad betonovým vstupním schodištěm je lehká 
mansardová stříška, pokrytá asfaltovými šindely. 

Uvnitř jsou šatny s PVC na podlaze a omítnutými stěnami. V bývalém provozu patologie 
a v sociálních zařízeních jsou stěny obloženy keramickým obkladem a podlahy pokryté 
keramickou dlažbou. 

Navrhovaný stav 
Do vnějšího vzhledu nebude téměř zasahováno. Bude odstraněno vstupní schodiště se 

stříškou. V místě jednoho okna bude zřízen nový vstup. Před oběma vstupy se SZ strany 
budou instalovány zastřešené zásobovací rampy s lehkou ocelovou konstrukcí. Na JV straně 
budou osazena nová plastová okna. 

Uvnitř řešeného prostoru dojde k menším dispozičním úpravám, které umožní oddělený 
provoz skladu čistého a špinavého prádla. 

Ze zádveří zůstanou přístupné obě šatny se sociálním zařízením – jedna pro obsluhu 
skladu čistého prádla a druhá pro obsluhu skladu špinavého prádla. Šatny budou využívány 
také jako denní místnosti. Přes zádveří bude probíhat příjem čistého prádla. Na zádveří bude 
navazovat manipulační prostor, ze kterého bude přístupná třídírna čistého prádla. Na třídírnu 
bude navazovat sklad poškozeného prádla. Z manipulačního prostoru bude přístupná 
chodba s navazujícím skladem. 

Z rampy pro odvoz špinavého prádla se bude přes zádveří vstupovat do chodby. Do 
chodby se bude vstupovat také ze šatny pro obsluhu skladu špinavého prádla. Na chodbu 
navazuje třídírna špinavého prádla.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení 
Stávající stav 

Hlavním vchodem se vstupuje do zádveří, ze kterého jsou přístupné 2 šatny se 
sociálním zařízením, chodba a sklad. Na sklad navazuj chodba k bočnímu vstupu, ze které je 
přístupný další sklad. 

Z chodby za zádveřím jsou přístupné bývalé pitevny, sociální zařízení a manipulační 
místnost před chlazeným prostorem pro zesnulé. Na manipulační prostor s vlastním vstupem 
z venku navazuje malý sklad. Manipulační prostor, chlazená místnost a technická místnost 
za ní nejsou předmětem řešení této dokumentace. 

Navrhovaný stav 
Ze zádveří zůstanou přístupné obě šatny se sociálním zařízením – jedna pro obsluhu 

skladu čistého prádla a druhá pro obsluhu skladu špinavého prádla. Šatny budou využívány 
také jako denní místnosti. Přes zádveří bude probíhat příjem čistého prádla. Na zádveří bude 
navazovat manipulační prostor, ze kterého bude přístupná třídírna čistého prádla. Na třídírnu 
bude navazovat sklad poškozeného prádla. Z manipulačního prostoru bude přístupná 
chodba s navazujícím skladem. 

Z rampy pro odvoz špinavého prádla se bude přes zádveří vstupovat do chodby. Do 
chodby se bude vstupovat také ze šatny pro obsluhu skladu špinavého prádla. Na chodbu 
navazuje třídírna špinavého prádla.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Pro daný provoz, který bude zajišťovat méně než 20 pracovníků, nejsou kladeny žádné 

požadavky týkající se bezbariérového užívání. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Řešení stavební úpravy nemají negativní vliv na bezpečnost při užívání stavby. 
V objektu nejsou navrženy technologické procesy, které vyžadují vzduchotechnické 

zajištění z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
Při montáži, provozu, údržbě a opravách je nutné dodržovat platné předpisy a 

bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících předpisů. 
Při údržbě budou veškerá zařízení blokována proti chodu. Se zařízením není dovoleno 

manipulovat nepovolaným osobám. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
V řešených prostorech budou zbourány některé příčky a odstraněny vybrané výplně 

otvorů a povrchy. Bude odstraněno venkovní schodiště se stříškou. 
Uvnitř budou postaveny nové příčky a zazděny některé otvory. Budou osazeny některé 

nové výplně otvorů a ve vybraných prostorech provedeny nové podlahové krytiny a 
keramické obklady stěn. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Po konstrukční stránce se jedná o zděný jednopodlažní nepodsklepený objekt s 

plochou střechou.    
Jedná se o konstrukční dvojtakt. 
Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Před dvěma vstupy bude instalována lehká ocelová konstrukce zásobovacích ramp se 

stříškami a schody. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita budovy nebude řešenými stavebními úpravami 
ovlivněna. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Zdravotně technické instalace 
V řešené části budou provedeny nové rozvody vody z plastového potrubí. Kanalizace 

se využije stávající; pouze se napojí dřezy nových kuchyněk. V sociálních zařízeních budou 
instalovány nové zařizovací předměty. 

Vytápění 
Otopná soustava, tvořená ocelovým potrubím a litinovými článkovými radiátory, 

zůstává beze změn. Požadavky na vnitřní teplotu se nemění. 
Silnoproudá elektrotechnika 
Na stávající rozvaděč se napojí nové světelné rozvody, které budou napájet nová, 

úspornější svítidla. Stávající zásuvkové okruhy budou převážně zachovány a budou lokálně 
doplněny. 

Slaboproud systémy 
Na stávající RACK bude napojena datová zásuvka v šatně. 
Vzduchotechnika 
Většina vzduchotechnických potrubí a zařízení bude odstraněna. Zachováno bude 

pouze odvětrání sociálního zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Objekt tvoří jeden požární úsek N 1.01/01-I 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Stupeň požární bezpečnosti I.SPB. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Všechny nosné i nenosné konstrukce jsou s vyšší než požadovanou minimální požární 

odolností DP1 30.  
Stavební konstrukce objektu dle normových požadavků (minimální požární odolností) 

splňují požadavky normy. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Z objektu vede více než 1 nechráněná úniková cesta, což pro předpokládaný počet 

pracovníků dostačující. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
V požárně nebezpečném prostoru se nenalézají žádné jiné objekty ani požárně otevřené 

plochy jiných PÚ, ani volné skládky hořlavých materiálů. Objekt není v požárně 
nebezpečném prostoru jiných staveb a volných skládek hořlavých materiálů. V blízkosti 
stavby nejsou zařízení nebo objekty s bezpečnostní vzdáleností ve smyslu § 11, odst. 3) 
vyhl. č. 23/2008 Sb. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Nejbližší zdroj, který vyhovuje normovým požadavkům (ČSN 73 0873), co se týká 
kapacity a vzdálenosti, je podzemní hydrant vzdálený cca 7m. 

Vnitřní odběrná místa nejsou vyžadována. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 
Objekt stojí v bezprostřední blízkosti komunikace a otočení požární techniky je možné 

cca 32m od objektu. Objekt je přístupny k protipožárnímu zásahu ze všech stran. Vnitřní i 
vnější zásahové komunikace a nástupní plochy nejsou požadovány. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 

Větrání je přirozené okny. Budou zachovány ventilátory pro odtah ze sociálního zařízení. 
Hlavní vypínač případně další riziková místa musí být označena typovými tabulkami dle 

předpisů elektro. Instalace musí odpovídat platným předpisům a ČSN a bude doložena 
revizní zprávou.  
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Jiná technická zařízení nutná hodnotit z hlediska PO se ve stavbě neuplatňují. 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
 Nejsou požadována. 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
Objekt bude vybaven požárně bezpečnostním značením podle ČSN ISO 3964 a ČSN 01 

8013. Označí se hlavní uzávěr vody a elektrické energie - ověřit stávající označení popř. doplnit. 
Označí se umístění PHP. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Změna konstrukcí obálky budovy není předmětem stavebních úprav. Bude vyměněno 
několik výplní otvorů, které budou splňovat normové tepelně izolační požadavky. 

Vytápění zůstává bez úprav. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Popis pracovní činnosti 
Provoz budou zajišťovat 4 pracovníci v provozu čistého prádla a 4 pracovníci v provozu 

špinavého prádla. Jedná se o třídu práce IIIa dle nař.vl. č. 361/2007. Pracovníci budou práci 
vykonávat v osmihodinové pracovní době převážně v třídírnách prádla (m.č.15 a 16). 

Pracovníci provozu čistého prádla budou zajišťovat ranní rozvoz čistého prádla na jiná 
oddělení, třídit, počítat a evidovat přivezené čisté prádlo a připravovat na ranní expedici na 
oddělení, provádět úklid prostorů skladu. 

Pracovníci provozu špinavého prádla budou zajišťovat svoz špinavého prádla 
z jednotlivých oddělení, zpracovávat špinavé prádlo (roztřídění, počítání, evidování) a 
připravovat jej na expedici do prádelny, provádět úklid prostorů skladu a mýt klece na prádlo. 

Oba provozy budou odděleny a nebudou se křížit. 
Větrání 
Větrání bude zajištěno přirozeným způsobem pomocí otevírání oken. Na jihovýchodní 

straně s vysokými parapety to umožní instalace nových oken s ovládáním táhly. U 
zachovávaných sociálních zařízení zůstane větrání stávajícími ventilátory s odtahem nad 
střechu.  

Osvětlení 
Všechna pracoviště jsou osvětlena denním osvětlením okny a střešními světlíky a vyhoví 

požadavkům na sdružené osvětlení. Umělé osvětlení ostatních prostorů splňuje předepsané 
požadavky.  

Akustické požadavky 
Dělící konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na vzduchovou i 

kročejovou neprůzvučnost, stanovené normou.  
Sanitární zařízení 
U obou šaten zůstává vždy 1 WC, 1 umyvadlo a 1 sprcha.  
Kuchyňky budou vybaveny dvojřezem.  1 dřez vždy bude sloužit k umývání rukou. 
V úklidové nice bude výlevka s přívodem tekoucí teplé a studené vody. 
Vytápění 
Otopná soustava zůstává bez úprav. Požadavky na vnitřní teploty se nemění – šatny 

22°, sociální zařízení 24°, pracoviště 22°. 
Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno novým vnitřním vodovodem. 
Denní místnosti 
Jako denní místnosti budou sloužit šatny, které budou vybaveny dvojdřezem s teplou 

vodou, lednici, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a místem pro konzumaci jídla. 1 dřez 
vždy bude sloužit k umývání rukou. 

Nakládání s odpady 
Skladování při realizaci vznikajících odpadů bude prováděno odděleně s následným 

odborným odstraněním. 
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Odpady zařazené jako nebezpečné budou skladovány ve speciálních kontejnerech tak, 
aby nedošlo k jejich nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení nebo úniku do okolního 
prostředí. 

Nakládání s odpady bude smluvně zajištěno. Smlouvy se zneškodňovateli odpadů 
budou přiloženy k evidenci odpadů. 

Komunální odpad při provozu domu bude, stejně jako v současnosti, skladován 
v popelnicích na pozemku investora a bude smluvně zajištěn jeho odvoz. 

Vliv stavby na okolí 
Provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolí. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí zůstává beze změn.  

 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury a připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky zůstávají beze změn. Objet je připojen na areálové rozvody. 

 
B.4 Dopravní řešení 

Stavba je napojena na areálovou silniční síť i pěší komunikace, což zůstává beze změn. 
U dvou vstupů vzniknou 2 zásobovací rampy určené pro vykládání a nakládání prádla 

z a do nákladních automobilů š. 2200mm se stáním podél SZ fasády. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není řešeno. 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a řešenými stavebními úpravami se to 
nezmění. Hnízdiště ptáků se zde nevyskytují, takže není třeba dělat ochranná opatření. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavební úpravy nesouvisí s ochranou obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nebudou podstatným způsobem 
převyšovat stávající provozní parametry a proto budou zajištěny ze zdrojů v budově 

b) odvodnění staveniště zajistí stávající kanalizace 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je zajištěno 

stávajícími napojeními budovy 
d) vzhledem k tomu, že nebude používána těžká mechanizace, vliv provádění stavby na 

okolní stavby a pozemky bude minimální. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Výstavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Hluk a vibrace musí být 
dodržovány ze zákona a prach bude regulován osvědčenými metodami – kropení, úklid, 
zpevněné plochy. Pokud dojde k znečištění silnic ve městě, zajistí dodavatel okamžité 
čištění. Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových 
vod. 

e) okolí staveniště není třeba chránit speciálními prostředky, neboť stavební úpravy 
budou probíhat převážně v interiéru a konstrukce zastřešených ramp budou vyrobeny 
převážně v dílně. Nejsou tedy žádné požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
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f) dočasné ani trvalé zábory pro staveniště nejsou potřeba, neboť stavební práce se 
budou odehrávat v interiéru a bezprostředně podél obvodových stěn na pozemku investora. 

g) Množství stavebního odpadu závisí na jednotlivých činnostech, hospodaření a 
ukázněnosti dodavatele stavby, množství obalových materiálů jednotlivých prvků, atd. 
 

Předpokládané skupiny odpadů:  
 
Popis odpadu Číslo 

odpadu 
Způsob využití a odstranění odpadu 

Beton  
stropní desky  

17 01 01 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 

Pletivo, sloupky 17 04 05  
Ornice 17 05 04 využito na pozemku investora 
Kamenivo a štěrk  17 05 04 využito na pozemku investora pro násyp 
Asfaltová směs 17 03 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01 Sběrny odpadu, recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Plechovky od barev 15 01 10 Skládka nebo sběrna nebezpečného odpadu, recyklace 
Čistící tkaniny 
znečištěné 
nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 Skládka nebo sběrna nebezpečného odpadu, odstranění odpadu 
spálením 

Čistící tkaniny 
neznečištěné 
nebezpečnými 
látkami 

15 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu 

17 01 07 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 

Dřevo 17 02 01 Skládka odpadu, odstranění odpadu spálením 
Sklo 17 02 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Plasty 17 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 
Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

17 03 01 Skládka nebezpečného odpadu, recyklace 

Hliník 17 04 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 Sběrny odpadu, recyklace 
Kabely 17 04 11 Sběrny odpadu, recyklace 
Zemina a kamení 
neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 využito na pozemku investora pro násyp  
 

Izolační materiály 17 06 04 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 
Směsný stavební 
odpad 

17 09 04 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace, 
skládkování 

h) bilance zemních prací bude vyrovnaná a není třeba deponie. 
i) Výstavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Hluk a vibrace musí 

být dodržovány ze zákona a prach bude regulován osvědčenými metodami – kropení, úklid, 
zpevněné plochy. Pokud dojde k znečištění silnic v obci, zajistí dodavatel okamžité čištění. 
Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. 

j ) Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. Na staveništi musí zajišťovat dodavatel udržování pořádku a čistoty. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nebudou prováděny 
vzhledem k tomu, že v současnosti bezbariérový provoz neumožňuje 

l) dopravně inženýrské opatření stavba nevyžaduje 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby nejsou potřeba 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
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Přesná délka výstavby bude odpovídat možnostem stavební výroby a navíc bude 

přizpůsobena potřebám investora a meteorologickým podmínkám. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 3 až 4 měsíce.  
Časový harmonogram přípravy stavby bude zpracován po rozhodnutí investora o 

časovém a finančním zabezpečení vlastní výstavby a zapracován do podmínek výběrového 
řízení na dodavatele stavby. 
 
Samotnou výstavbu lze rozdělit do následujících základních fází: 
1.fáze – odstranění vybraných dveří, oken, příček, podlahových krytin, VZT potrubí, 

zařizovacích předmětů 
2.fáze – odstranění vrstev pro základy příček a provedení základů 
3. fáze – vyzdění nových příček a zazdění otvorů ve stávající stěnách a příčkách 
4.fáze – provedení nových instalací TZB, SDK konstrukcí, osazení výplní otvorů 
5.fáze – oprava omítek a stávajících obkladů, provedení nových podlahových krytin a 

obkladů, instalace zařizovacích předmětů, instalace zastřešených zásobovacích ramp 
 

 
 

 
V Praze dne 21.1. 2020      Ing. arch. Tomáš Adámek 


