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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

▪ název stavby: REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ENDOSKOPIE 
NEMOCNICE MOST 
Interiérová rekonstrukce Monoblok 5.NP 

 
▪ místo stavby:  J.E. Purkyně 270/5, 434 64 MOST 

katastrální území Most II  
na parcele 4337 
 

▪ stupeň PD: architektonická a provozní studie stavby  
 
 

▪ předmět  
projektové 
dokumentace:  

rekonstrukce stávajícího nemocničního oddělení  – spočívající v 
interiérové přestavbě, instalace nové zdravotnické technologie a 
obnově technických a technologických instalací a povrchů 
stávajících prostor    

    
rekonstrukce ve stávajících prostorách 
stavba trvalá 

   účel užívání stavby – stavba pro zdravotnictví ambulantní péče 

 

A.1.2 Údaje o objednateli 

▪ jméno:   Krajská zdravotní a.s.   
▪ IČ:   254 88 627   
▪ adresa:    Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem   

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

▪ architekt projektu:   4DS, spol. s r.o. 
▪ adresa (sídlo):     Nad Motolskou nemocnicí 1044/16  

169 00 Praha 6 - Břevnov 
▪ IČ:      264 78 196 
▪ spojení (telefon, fax, e-mail, www):  602 658 845, studio@4ds.cz, www.4ds.cz 

 
 
Architektonické a stavebně technické řešení 
▪ 4DS, spol. s r. o. 
▪ zodpovědný projektant: Mgr. A. Milan Hakl  

o číslo autorizace ČKA 2996   
▪ projektant: Ing. arch. MgA. Rostislav Žďánský 
▪ tel.: 602 658 845, email: mh@4ds.cz, rz@4ds.cz 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

▪ umístění stavby v rámci stávajícího objektu Monobloku v části 5.NP oddělení 5/5 
Endoskopie 

 
▪ stavba je řešena jako jeden stavební objekt, jeden funkční celek zdravotnického 

zařízení ambulantní péče 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
▪ průzkum in situ 
▪ Pasport současného stavu Monoblok 5/ 5.NP, zpracovatel J.Novotný, 07/2010 
▪ Dílčí výkresy konstrukčního řešení původního objektu, zpracovatel KPÚ Praha 7, 

11/1967 
 

▪ fotodokumentace řešeného území 
▪ snímek katastrální mapy, výpis k KN 
▪ požadavky uživatele 
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B.1 ÚČEL STUDIE 

▪ cílem studie je ověření možnosti umístění RTG skiaskopického zařízení v rámci 
stávajícího oddělení endoskopie a dále provozní úpravy a rekonstrukce stávajícího 
oddělení endoskopie – gastroenterologie  

▪ navrhované řešení musí provozně navazovat na stávající provoz a vytvořit oddělený 
trakt pro diagnostické vyšetření pro zajištění intimity pacienta 

▪ dále je nutné prověření z hlediska napojení nového zařízení na stávající systémy 
technického zařízení budov a z hlediska proveditelnosti ověření dopadů na 
konstrukční část objektu 
 

▪ studie bude sloužit jako výchozí zadání pro další stupně projektové dokumentace 
 

B.2 HLAVNÍ POUŽITÉ PŘEDPISY 

▪ Vyhláška č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

▪ Vyhláška č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče 

▪ Zákon č. 283/2021 Sb. – Stavební zákon 
▪ Vyhláška č. 146/2024 Sb. - Vyhláška o požadavcích na výstavbu 
▪ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

B.3 SOUČASNÝ STAV 

B.3.1 Stručný popis stávající stavby a stávajícího provozního řešení 

▪ oddělení Endoskopie se nachází v 5.NP stávajícího monobloku nemocnice, oddělení 
tvoří uzavřený celek ambulantního zařízení pro endoskopická vyšetření v oboru 
gastroenterologie  

▪ z provozních důvodů je umožněn pohotovostní průjezd skrz oddělení do 
navazujícího lůžkového interního oddělení 

▪ přístup na oddělení je z centrálního výtahového a schodišťového jádra 
▪ oddělení se skládá ze čtyř vyšetřoven 3x kolonoskopická vyšetřovna, 1x 

fibroskopická vyšetřovna 
▪ jedna společná čístící a dezinfekční místnost pro očistu endoskopů je pro stávající 

provoz nedostačující zejména z hlediska automatických mycích cyklů a skladování 
čistých endoskopů – další potřeba sušících skříní 
 

▪ jeden dospávací pokoj s kapacitou 4L (prostoru pro sledování pacientů po zákroku) 
s absencí hygienického zázemí pro pacienty po zákroku/vyšetření 

 
▪ stávající sociální zázemí pro pacienty a personál je na hranici životnosti, rozměry a 

provedením neodpovídá současným standardům 
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▪ z provozního hlediska dochází ke křížení pacientů po zákroku s dalšími 
čekajícími/příchozími a zároveň ke křížení trasy instrumentária 
s čekajícími/příchozími pacienty  

 

B.4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 B.4.1 Provozně-dispoziční řešení 

▪ navrhované řešení vytváří oddělenou část pro kolonoskopická a skiagrafická 
vyšetření od zbývající ambulantní části oddělení. Provozně je nově navržen 
personální filtr při vstupu do tohoto traktu 
 

▪ pro pacienty je zajištěn filtr před každou z kolonoskopických vyšetřoven a zároveň je 
navržena hygienická kabina s přímou vazbou na stávající dospávací pokoj 
 

▪ centrální čistící místnost byla dispozičně zvětšena a je navržena ve směru 
hygienické smyčky pro práci s použitými endoskopy. Cesta endoskopů je pouze 
v rámci nově vyčleněného traktu, případně v přímé vazbě na 
fibroskopickou/gastroskopickou vyšetřovnu. Provozní a dezinfekční řád pro práci 
s endoskopy dle stávajícího režimu.  

 
▪ nová skiagrafická vyšetřovna je navržena přestavbou stávající učebny (místn. 5.35) 

a je upravena pro instalaci RTG skiagrafické linky se samostatnou ovladovnou a 
technologickou místností. Provedení vyšetřovny je uvažováno s ochranou proti šíření 
ionizujícího záření do okolních prostor.  

 
▪ z provozního hlediska je dále rozšířeno zázemí recepce a kartotéky (přesun 

kartotečních skříní z původní učebny) a doplnění třetího pracovního místa v prostoru 
recepce 

▪ v návrhu je dále počítáno s generální opravou sociálního zázemí – toalet pro 
personál a pacienty. Z prostorových důvodů je vytvořena společná toaleta pro WC 
pacienti ženy + imobilní pacienty. 
 

▪ dále je navržena samostatná personální šatna žen, která je v současném stavu 
součástí denní místnosti. Uvolnění prostoru v denní místnosti se vytvoří prostor pro 
potřebu společných jednání a hlášení na oddělení    

  
▪ ve studii je zakresleno základní technologické a zdravotně technické vybavení 

prostor, které bude doplněno a upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace  
 

▪ po odsouhlasení návrhu investorem a před zahájením dalších projekčních prací je 
vhodné studii prezentovat na příslušné hygienické stanici 

 

B.4.2 Stavební řešení  

▪ stavební úpravy budou probíhat zejména v novém dispozičním řešení daného 
prostoru 

▪ bude nutné ověřit případně zesílit stávající nosnou konstrukci pro instalaci RTG linky 
▪ návrh nepředpokládá stavební zásahy do obvodových konstrukcí s výjimkou 

dodatečné instalace zařízení chlazení 
▪ uvažují se nové dělící příčky v systému suché výstavby (SDK), příčky čisté vestavby 

a případně dozdívky keramických nebo plynosilikátových tvárnic 
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▪ povrchy stěn budou v požadovaném rozsahu obloženy keramickým obkladem 
/omyvatelným nátěrem nebo v provedení čistopříčkového stěnového panelu 

▪ nově budou provedeny kompletní nášlapné vrstvy podlah včetně technologických 
drah pro RTG  

▪ dále dojde k rekonstrukci podhledů do systému minerálních kazetových podhledů, 
dnes systém FEAL. Před zahájením dalších projekčních prací bude nutná podrobná 
pasportizace rozvodů v zakrytých částech podhledů.  

▪ výplně dveřních otvorů jsou stávající, do nově budovaných prostor budou doplněné 
plná křídla s laminátovou povrchovou úpravou vsazená do ocelových zárubní  

▪ nové automaticky posuvné dveře do RTG vyšetřovny budou s ochranou proti RTG 
záření. Ochrana proti RTG záření bude doplněna na všech dveřních křídlech a 
průhledových oknech z RTG vyšetřovny 

▪ Oddělení provozní chodby od prostoru příchozích / čekajících pacientů bude 
dvoukřídlými celoprosklenými dveřmi s matnou neprůhlednou úpravou  
 

B.4.3 Konstrukční řešení 

▪ Konstrukci objektu tvoří bezprůvlakový, monolitický skelet se železobetonovými 
sloupy 40x40 cm. Stropní desky jsou provedeny v tl. 25 cm, střešní deska je tl. 20 
cm. V polích mezisloupy, tj. mimo sloupové pruhy, je tloušťka stropní desky snížena 
na 18 cm v ploše 3,0x3,0 m. Přitížení stropních konstrukcí od nově umisťovaného 
Skiagrafu se pohybuje v hodnotách cca 1350 kg pro zavěšení do stropní konstrukce, 
části pro uložení na stropní konstrukci cca 750 kg a cca 1000 kg ve dvou různých 
pozicích. Pro přehled umístění zatížení v ploše konstrukce viz výkresová 
dokumentace. Z dostupné projektové dokumentace vyplívá, že uvedenými 
hodnotami zatížení lze stropní konstrukce objektu přitížit, s největší 
pravděpodobností však bude nutné v exponovaných místech stropní konstrukci 
staticky zesílit umístěním uhlíkových lamel. Stanovení rozsahu a způsobu nutného 
zesílení stropních konstrukcí musí být provedeno na základě podrobného statického 
výpočtu, přihlížejícího k aktuálnímu stavebně-technickému stavu nosných 
konstrukcí.  

 

B.4.4 Požárně bezpečnostní řešení 

▪ pro nové požárně bezpečnostní řešení je nutné posoudit rozsah navrhovaných 
úprav.  

▪ směry úniků, délky únikových cest a počty osob se výrazně nemění, lze tedy 
předpokládat zachování současného stavu požárního zatížení 

▪ v návaznosti na stavební práce bude nutná revize požárních prostupů a utěsnění 
vedení instalací 
 

B.4.5 Zdravotně technické instalace 

▪ napojení zařizovacích předmětů v nové dispozici na rozvody vody a kanalizace je 
řešitelné, ale nelze vyloučit částečné vedení připojovacího kanalizačního potrubí pod 
stropem nad 4.NP 

▪ pro dopojení WC v místn. 5.06 dojde k výměně stoupacího vedení kanalizace z LIT 
DN70 na HT DN110 v přidružené stávající instalační šachtě 

▪ ke stávajícímu řešení bude nutné v navazujících projekčních fázích provést 
podrobnou pasportizaci v místech uvažovaného napojení 

▪ v rámci prostor sociálního jádra je uvažováno se zachováním stávající instalační 
šachty 
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B.4.6 Silnoproudé a slaboproudé rozvody 

▪ rozvody zásuvkové i světelné budou řešeny kompletně nově pro tento prostor 
▪ stávající rozvody v prostorách, které nejsou dotčeny rekonstrukcí bude potřeba 

zachovat, pokud bude techniky proveditelné  
▪ s ohledem na plánovanou instalaci RTG zařízení a s předpokládaným požadovaným 

jištěním 3f 125A lze očekávat požadavek na vybudování samostatného rozvaděče 
pro RTG a nového přívodu napájení z objektové rozvodny v 1.NP pouze pro RTG 

▪ dále bude nutné vybudovat nový patrový rozvaděč ostatní spotřeby a případně 
vybudování soustavy ZIS  

▪ stávající napájení patrového rozvaděče pro ostatní spotřebu - hlavní síť 3f 80A by po 
ověření bilancí mělo být dostačující  

▪ využití zálohovaného napájení ze stávajících rozvodů DA (3f 40A – nutno ověřit), 
záložní napájení on-line se pro daný provoz neuvažuje 

▪ systém stávajícího nouzového osvětlení je nerozšiřitelný, pro rekonstrukci jen nutné 
uvažovat se svítidly s vlastními bateriovými zdroji 

 
SK 
▪ slaboproudé rozvody je uvažováno s novými rozvody SK s napojením do stávající 

serverovny v 6.NP v traktu 6/3, délka nové trasy cca 18bm od hranice řešeného 
prostoru oddělení. Před zahájením dalších projekčních prací bude nutné ověřit 
navrženou trasu včetně případného křížení s ostatními rozvody. 

▪ nově požadovaná připojení a přenos obrazu z upravovaných vyšetřoven do systému 
PACS a propojení s NIS KZ 

▪ nově uvažované rozvody telefonní sítě do systému IP – bude ověřeno, stávající 
telefonní síť analogová 

 
EPS+ER 
▪ centrální systém EPS v současné době není a je řešena samostatnou akcí NMO 
 
NKS 
▪ bude řešen pouze lokálně nouzovými tlačítky v prostoru dospávacího pokoje a WC 

pro pacienty – autonomní systém 
 
EKV 
▪ centrální systém EKV není 

 

B.4.7 Vzduchotechnika  

▪ systém centrální vzduchotechniky není 
▪ pro dané podlaží se počítá pouze s lokálními odtahy podružných prostor 
▪ hygienické větrání je zajištěno okny 
 

B.4.8 Chlazení a vytápění 

▪ systém vytápění je stávající – stropní teplovodní vytápění s rozvody uloženými v při 
spodním líci betonové stropní desky v pásu š. cca 2580 mm podél fasády. Nutno 
zohlednit při kotvení veškeré technologie do stropů!!!  
 

▪ nově je uvažováno s lokálním chlazením systémem VRV pro chlazení technologie 
RTG v místnosti ovladovny, vyzářené teplo technologie RTG cca 12kW 

▪ provedení venkovní jednotky chlazení - nástěnná, na konzolách; vnitřní jednotka 
podstropní; provoz autonomní celoroční 
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B.4.9 Měření a regulace 

▪ systém centrálního měření a regulace není 

B.4.10 Medicinální plyny 

▪ ve stávajícím oddělení jsou rozvody O2 (4bar), VAC, AIR 4bar 
▪ dokumentace skutečného provedení nebyla v době zpracování studie k dispozici, 

pouze PD DPS původní rekonstrukce 01/2000  
▪ stávající rozvody a terminální prvky MP budou v maximální míře zachované 
▪ nově bude nutné doplnit ventilové skříně a zajistit signalizaci poruchových stavů 
▪ pro nově budovaný skiagrafický sál budou provedeny nástěnné vývody O2 (4bar), 

AIR, VAC 
▪ nástěnné vývody AIR budou doplněny/upraveny v centrální čistící místnosti 
▪ rozvody CO2 pro potřebu endoskopie je řešeno přenosnou lahví osazenou na 

zdravotnickém zařízení (endoskopické věži) 
 

B.4.11 Zdravotnické technologie 

 
▪ návrh zdravotnické technologie se předpokládá na úrovni současného standardu pro 

tento typ zařízení v EU. Předpokládá se digitální přenos obrazového materiálu do 
systémů PACS a propojení s NIS KZ dle standardů Krajské zdravotní a.s. 

▪ přístrojové vybavení musí zaručit maximální možnou úspěšnost léčby, jsou šetrné 
k pacientovi 
 

▪ zákrokový sál pro skiagrafii bude vybaven v souladu s Vyhl. 92/2012Sb., o 
požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 
kontaktních pracovišť domácí péče 

▪ RTG skiagrafická linka bude předmětem samostatné dodávky a v rámci projekčních 
prací navazujících se musí zajistit stavební připravenost 

▪ stavebně konstrukční a technologické řešení musí být koordinováno s finálně 
vybraným zařízením 

▪ v rámci zákrokového sálku se uvažuje s osazením dvojice pracovních linek včetně 
dřezu a umyvadla pro mytí personálu 

▪ vestavba sálku se uvažuje včetně stínění ekv. Pb 2mm proti pronikání RTG záření 
do ostatních prostor – finální řešení musí být potvrzeno na základě radiační situace 
a zvoleného zařízení RTG 

▪ sál bude dále vybaven mobilní endoskopickou vyšetřovací věží, infuzními pumpami 
a dalším přístrojovým vybavením dle požadavku provozu 

▪ nad vstupní dveře sálku bude osazena výstražná světla (kontrolované pásmo a 
nevstupovat), která budou aktivována RTG přístrojem pouze při expozici 

▪ v sálku se uvažuje s instalací elektrostaticky vodivé podlahy 
 

▪ v rámci rekonstrukce oddělení se předpokládá s úpravou centrální čistící místnosti a 
navýšení kapacit přístrojového vybavení zejména automatických mycích automatů, 
sušících skříní, úpravnou vody a pracovního pultu pro ruční čištění endoskopů 

 
▪ vzhledem k absenci centrální vzduchotechniky lze doporučit doplnění trubicových 

germicidních zářičů v tunelovém krytí, přes který je přiváděn vzduch z místnosti a 
zároveň nedochází k ohrožení osob ani k degradaci povrchů přístrojového vybavení 
vlivem UV záření   
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B.4.12 Personální obsazení 

▪ předpokládané personální obsazení vychází ze současného stavu s drobným 
budoucím navýšením: 
▪ kartotéka (recepce) – 2 sestry  
▪ Gastro – 1 sestra 
▪ SONO – 1 sestra (plán) 
▪ Kolono – 1 sestra 
▪ Invaziva – 2 sestry 
▪ Dospávací pokoj – 1 sestra 
▪ 2 sanitářky (1 na mycí místnosti) 
▪ 3 lékaři (plný úvazek), 3 lékaři (externí) 
▪ 1 uklízečka 
▪ 1 vrchní sestra 
 

▪ charakter pracovních činností 
▪ práce ve zdravotnictví – epidemiologicky závažné činnosti 
▪ ev. administrativní práce – recepce 

 

B.4.13 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

▪ požadavky na BOZP a ochranu veřejných zájmů ve zdravotnictví jsou regulovány 
zejména následujícími legislativními a normativními dokumenty: 

V. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
VI. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
VII. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
VIII. ČSN EN 14885 (665021) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, 
IX. Vyhláška č. 432/2003 Sb., o pracovních podmínkách a ochranných  

opatřeních, 
X. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

při práci, 
XI. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření  

infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 
zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb. 

 
▪ přičemž při řešení provozu musí být provozovatelem nastaven vnitřní řád splňující 

požadavky legislativní a normativní dané země a pakliže je to nutné musí být vnitřní 
řád rozšířen a upraven o činnosti, které povedou ke zvýšení standardu poskytované 
lékařské péče, hygienické čistoty prostředí a usnadnění poskytované péče bez 
negativního dopadu na zdraví pacienta, zdraví personálu, či na životního prostředí. 

▪ kromě nastavených postupů souvisí i využívání osobních ochranných pracovních 
prostředků (OOPP) zaměstnanci dle povahy práce (rukavice, roušky, masky, brýle, 
ochranné oděvy apod.), které jde ruku v ruce s jejich pravidelnou kontrolou a 
údržbou, či používáním jednorázových OOPP. Používání OOPP je z důvodu, aby se 
(zdravotnický) personál nestal zdrojem nozokomiální nákazy. 

▪ pro zajištění vnitřní čistoty prostředí slouží dezinfekce, což lze definovat jako výrobek 
obsahující dezinfekční látku a určený k dezinfekci, tudíž takový výrobek se nazývá 
dezinfekční přípravek nebo dezinfekční prostředek a jeho účinnost je měřitelná v 
čase. A zároveň lze dezinfekci vnímat jako soubor opatření, která vedou ke 
zneškodňování některých mikroorganismů pomocí fyzikálních, mechanických, 
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu přenosu od 
zdroje k vnímavému jedinci. Pro tyto účely každé zdravotnické zařízení si sestavuje 
svůj dezinfekční program, který je uzpůsoben dle jednotlivého typu poskytované 
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zdravotní péče a riziky s ní spojené. Řešení dezinfekčního programu není 
předmětem této dokumentace.  

▪ definovaným standardem je hygienický set (dávkovač dezinfekce a dávkovač mýdla, 
zásobník na jednorázové papírové utěrky, koš) u každého umývadla, či dřezu. 

▪ se vzniklým odpadem a nebezpečnými látkami bude nakládáno dle provozního řádu 
 

B.4.14 Provádění prací a omezení provozu 

▪ pro provádění rekonstrukce je uvažováno s dočasným přesunutím stávajícího 
provozu do náhradních prostor v rámci objektu nemocnice 

▪ po dobu realizace bude nutné zajistit náhradní provozní trasu na oddělení interny 
s využitím stávajícího výtahového a schodišťového jádra mezi odděleními Interna / 
Endoskopie  

▪ dočasným uzavřením oddělení nebudou narušeny únikové cesty 
▪ veškeré práce budou probíhat uvnitř nemocnice, kde není přímý vstup z exteriéru 
▪ vymezení času během dne na provádění „hlučných“ stavebních prací bude 

provedeno v součinnosti se zástupci nemocnice 
 

B.5 CENOVÝ ODHAD NÁKLADŮ 

Cenový odhad nákladů vychází z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2024 a je 
upraven dle konkrétních požadavků, které v těchto ukazatelích nejsou zahrnuty. 
Základním prvkem pro tvorbu ceny je obestavěný prostor: 
 
Prostory navržené pro rekonstrukci:  294  m2 
Konstrukční výška podlaží:   3,07 m 
 
Obestavěný prostor:    882 m3 
 
JKSO 
801.1.2 Budovy pro zdravotní péči 11 530 Kč/m3 OP 
 

Díl Popis 

Konstrukčně 
materiálová 

charakteristika 

Poznámka 

2 2 

základní 
ukazatel snížení 

          

1 Zemní práce 2,4 0 není dotčeno 

2 Základy, zvláštní zakládání 4,9 0 není dotčeno 

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 0 není dotčeno 

4 Vodorovné konstrukce 7,2 1 

předpokládanou generální 
rekonstrukcí není dotčeno, 
nutno ověřit po odkrytí 
konstrukcí, předpokládá se 
pouze lokální opravy, 
povrchové sanace. 
Samostatným dílem je 
nutné řešit požadavky na 
instalace zdravotnické 
technologie - zejména 
kotvení těžkých břemen, 
montáže ostatních 
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technologií, viz konstrukční 
část. 

5 Komunikace 0,1 0 není dotčeno 

6 Úpravy povrchu, podlahy 6,6 6,6 
v souvislosti s nezbytnou 
rekonstrukcí rozvodů TZB 

8 Trubní vedení 0 0   

9 Ostatní konstrukce, bourání 2,7 2,7   

99 Staveništní přesun hmot 2,7 2,7   

711 Izolace proti vodě 0,9 0   

712 Živičné krytiny 1,9 0 není dotčeno 

713 Izolace tepelné 1,9 0 není dotčeno 

714 Izolace akustické a protiotřesové 0,9 0 není dotčeno 

715 Izolace chemické 0,2 0,2   

721 Vnitřní kanalizace 0,9 0,9   

722 Vnitřní vodovod 0,9 0,9   

723 Vnitřní plynovod 0 0   

724 Strojní vybavení 0,2 0,2   

725 Zařizovací předměty 1 1   

726 Instalační prefabrikáty 0 0   

731 Kotelny 0 0   

732 Strojovny 0,8 0,8   

733 Rozvod potrubí 1,4 1,4   

734 Armatury 1 1   

735 Otopná tělesa 0,9 0 není dotčeno 

761 Konstrukce sklobetonové 0 0   

762 Konstrukce tesařské 0,7 0 není dotčeno 

763 Dřevostavby 0 0   

764 Konstrukce klempířské 1,2 0 není dotčeno 

765 Krytiny tvrdé 0,2 0,2   

766 Konstrukce truhlářské 0,9 0,9   

767 Konstrukce zámečnické 18,6 5   

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,3 1,3   

772 Kamenné dlažby 2,7 2,7   

775 Podlahy vlysové a parketové 1,1 1,1   

776 Podlahy povlakové 0,4 0,4   

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,4 0,4   

781 Obklady keramické 5,2 5,2   

782 Konstrukce z přírodního kamene 3,5 0 není dotčeno 

783 Nátěry 0,7 0,7   

784 Malby 0,3 0,3   

786 Čalounické úpravy 0,1 0,1   

787 Zasklívání 0,1 0,1   

791 Montáž zařízení velkokuchyní 1,9 0 není dotčeno 

793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0 0   
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M21 Elektromontáže 5,4 5,4   

M22 
Montáž sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

1,4 1,4 
  

M23 Montáže potrubí 0 0   

M24 
Montáže vzduchotechnických 
zařízení 

0,4 0,4 
  

M33 Montáže dopravních zařízení a vah 1,1 0   

M35 Montáže čerpadel, kompresorů 0,2 0,2   

M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,2 0,2   

M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0   

M46 Zemní práce při montážích 0 0   

M99 Ostatní práce montážní 0,5 0,5   

     
  CELKEM 100 45,9 % 

     
Prostory navržené pro rekonstrukci  294 m2 

Konstrukční výška podlaží  3,07 m 

Obestavěný prostor  882 m3 

Základní cenový ukazatel  11 530 Kč/m3 

     
ZÁKLADNÍ CENOVÝ ODHAD NÁKLADŮ  4 667 782 Kč bez DPH 

      15 877 Kč/m2 

     
U některých technologií zatím není možné přesně stanovit jejich rozsah a bude nutné náklady 
upřesnit v projekčních etapách. 

Kromě vlastní stavby je nutné zhodnotit i demontáže a bourání stávajících technologií a 
konstrukcí a jejich likvidaci. 

K celkovým investičním nákladům je dále nutné zahrnout náklady na projekční a realizační 
přípravu, projekt organizace výstavby. 

     

DALŠÍ UVAŽOVANÉ NADSTANDARDNÍ POLOŽKY     

     

Vestavba zákrokového sálu 3 000 000 Kč bez DPH 

Elektroinstalace 1 000 000 Kč bez DPH 

Medicinální plyny 500 000 Kč bez DPH 

Chlazení 300 000 Kč bez DPH 

     

CELKOVÝ CENOVÝ ODHAD NÁKLADŮ 9 467 782 Kč bez DPH 

      32 203 Kč/m2 

 
 
 
 
 
V Praze 25.3.2025   vypracoval: Ing.arch.MgA. Rostislav Žďánský 
 
 

zodp. projektant: MgrA. Milan Hakl 
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