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B1.  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o stávající objekt pavilonu B Nemocnice Chomutov. Objekt má 4 podlaží a stavební úpravy budou 

probíhat ve 4.NP.

b) provedené průzkumy a rozbory

Stavební průzkum stávajících nosných konstrukcí byl proveden pouze vizuální prohlídkou, nosné konstrukce 

jsou v dobrém stavu. Sanace konstrukcí nejsou nutné. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Jedná se o stávající objekt mimo ochranná a bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem z záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Během stavby nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 

omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace budou pro staveniště použita jen ve stanoveném nezbytném 

rozsahu a době pro dopravu staveništního materiálu a vzniklého odpad. Po ukončení jejich užívání jako 

staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. Objekt není potřeba sanovat a ani není zapotřebí

žádné demolice a kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění

funkce lesa

bezpředmětné – stavební úpravy probíhají uvnitř stávajícího objektu.

h) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.

Napojení na přístupové komunikace a i na inženýrské sítě zůstávají stávající.
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i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

stavba nevyžaduje další související investice, je bez dalších časových vazeb

B2.  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 4.NP pavilonu B Nemocnice v Chomutově.
Pavilon B je součástí souboru pavilonů Polikliniky a Nemocnice v Chomutově.
Pavilon B je 5 podlažní budova (4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží)., kde jsou v jednotlivých

podlažích různá oddělení této nemocnice.  Prostory v 1., 2., 3., a 4. NP jsou dnes využívané a provozované
dle příslušných oddělení. – zde v tomto pavilonu zejména oddělení radiologických vyšetření.

Navržené  stavební  úpravy  řeší  novou  dispozici  pro  využívání  4.  NP.  Nezasahují  ovšem  do
komunikačních vertikál na tomto podlaží a do nižších podlaží.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení stávajícího objektu zůstává zachováno.
Navržené stavební úpravy se týkají vnitřních prostor objektu, kde dochází k dispozičním úpravám.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

V nově upravovaných prostorech 4.NP je navrženo nové mamografické centrum s čekárnou a k ní
příslušející recepcí, několika vyšetřovnami s převlékacími kabinami, zázemí a denní místnost pro personál,
archivní a skladové prostory.
Plánovaný provoz oddělení je následující – bude zde probíhat vyšetřovací provoz – tzn.  vyšetřování na
mamografech a vyšetřování na ultrazvukovém přístroji.  Vyšetřování bude probíhat  jednak ambulantně u
docházejících  objednaných  pacientech,  nebo  u  pacientů,  kteří  sem  budou  dopravováni  z lůžkových
odděleních nemocnice.

Vyšetřování zde bude probíhat v jednosměnném provozu. Základní jednosměnný provoz bude od
6.30 do 15.00 hod. Několikrát do měsíce bude jednosměnný provoz prodloužený – od 6.30 – do 18.00 hod. 
Na směně bude pracovat na oddělení 8 pracovníků – 3 lékaři, tři zdravotní sestry a dva laboranti.

Jednotlivé rozmístění pracovních míst je následující:
B 401 – Čekárna  – nebude stálé pracovní místo
B 402 – Archiv    – nebude stálé pracovní místo
B 406 – Recepce    – pracoviště 2 zdravotní sestry
B 407 – Mamograf    – pracoviště 1 laborant-během vyšetření dochází i lékař z místnosti B 411
B 409 – Mamograf    – pracoviště 1 laborant-během vyšetření dochází i lékař z místnosti B 411
B 410 – Ultrazvuk    – pracoviště 1 zdravotní sestra+během vyšetření dochází lékař 

  z místnosti B 412
B 411 – Popisovna       - pracoviště 1 lékař
B 412 – Popisovna       - pracoviště 1 lékař
B 413 – Archiv – nebude stálé pracovní místo 
B 414 – Služební pokoj – nebude stálé pracovní místo – jedná se o odpočinkovou místnost primáře

 B 416 – Primář – pracovna primáře oddělení
B 417 – Inspekční pokoj– nebude stálé pracovní místo – jedná se o odpočinkovou místnost lékaře 

   při nočních nebo víkendových směnách (lékaři zde pracující slouží i noční 
  nebo víkendové směny na pohotovostních CT nebo RTG pracovištích 
  v jiných objektech nemocnice)
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 B 418 – Denní místnost – nebude stálé pracovní místo – jedná se o denní místnost lékařů

   a personálu
B 419 – Inspekční pokoj– nebude stálé pracovní místo – jedná se o odpočinkovou místnost lékaře
B 420 – Místnost pro odložení oděvů před sprchou. Nejedná se o klasickou šatnu.

Šatny pro střední zdravotnický personál pracující na tomto oddělení jsou centrální a to v 1. 
podzemním podlaží této budovy.
Lékaři se převlékají na svých inspekčních nebo služebních pokojích.

Na oddělení budou i další místnosti, které už nejsou pobytové, ani určené pro pracovní výkon.
Jedná se o převlékací kabiny před jednotlivými vyšetřovnami (B 407.1, B407.2, B 409.1, B 409.2, B 
410.1 a B 410.2). Dále zde bude v návaznosti na denní místnost a na místnost pro odložení oděvů 
jedna místnost se sprchovým koutem a jedno pohotovostní WC s přesíňkou s umyvadlem.

Sociální zařízení na tomto oddělení bude následující. 
Pro pacienty a klienty je určeno stávající sociální zařízení (WC a umývárny) na příslušném patře  
objektu  polikliniky.  Zde  se  nachází  ve  vertikále  č.2  hned  u  vstupu  na  toto  oddělení  z chodby  
polikliniky.
Personál bude využívat stávající WC v prostorech tohoto podlaží ve vertikále č. 7. ( ve výkresu  
půdorysu  oddělení  jsou  v části  budovy,  kde  nebudou  probíhat  nové  stavební  úpravy).  Je  zde  
stávající WC pro muže a WC pro ženy. Tyto WC jsou personálem využívané a funkční.
Personál oddělení také bude využívat nově místnost se sprchou a s pohotovostním WC u  sprchové 
místnosti.     

Pro toto  oddělení  bude  také  využívána stávající  úklidová místnost  –  ta  sousedí  se  stávajícími  
personálními WC v prostoru vertikály  7.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná nové prostory budou také využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavební konstrukce – dveře a chodby, sanitární prostory a směr otevírání dveří jsou velikostně navrženy v 

souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s OTP tak, aby při jejím užívání neodcházelo k úrazům uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí a po nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po 30 dnech od oznámení záměru započít s užíváním stavby 

příslušnému stavebnímu úřadu.  
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B.2.6 Základní technický popis stavby

Obecně závazná ustanovení

V projektové dokumentaci včetně výkazu výměr jsou na několika místech, zejména jako části funkčních 
systémů, uváděny konkrétní fabrikáty, označené zpravidla jako příklad, především s ohledem na zamýšlenou
užitkovou a funkční hodnotu při respektování hlediska udržitelnosti stavebního díla. Dodavatel je při své evtl. 
volbě samozřejmě možného alternativního fabrikátu povinen zachovat hlavní funkční a technické parametry 
uvedeného příkladného fabrikátu, a to jak z hlediska technické srovnatelnosti, tak i vhodnosti pro konkrétní 
účel stavby při respektování funkčnosti prvku v technologických souvislostech stavby a i návaznosti profesí, 
při technických zařízeních pak i vzájemnou vhodnost v interakci s dalšími souvisejícímu zařízeními, jako 
regulační a signální systémy, rozměrové vztahy atd.. 

Dalším parametrem srovnání u výběru možných alternativních prvků musí být i posouzení srovnatelných 
nákladů na údržbu, energetickou náročnost, životnost a recyklovatelnost.

Dodavatel musí být schopen porovnání všech uvedených hledisek doložit a vést důkaz o výhodách svého 
alternativního výběru v příloze nabídky.

Bourací práce

V rámci stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce:

vybourání vybraných příček, popř. jejich částí

vybourání otvorů pro nové dveře do stávajících příček

vybourání oken a parapetů pro osazení nového okna a nových dveří u únikového východu.

odbourání stávajících nášlapných vrstev podlah

 odbourání skladby podlahy v místnosti B 407 a B 409 – z důvodu instalace olověné izolační vrstvy

vybourání stávajících keramických obkladů ve vybraných místnostech

demontáž stávajících zařizovacích předmětů

demontáž oken a vybraných dveří (dle popisu v půdorysech) ve stávajících místnostech

Základy
Stávající základy budovy nejsou těmito stavebními úpravami dotčeny.

Svislé konstrukce

Nosné obvodové a vnitřní konstrukce
Nedojde k žádným zásahům do nosných konstrukcí budovy.

Nenosné konstrukce – příčky
Nové  příčky  jsou  navrženy  z  plynosilikátových  příčkovek  v tloušťkách  100,  150  mm.  Příčky,  na

kterých budou zavěšeny zařizovací předměty, musí být v tl. 150 mm. 
Dále jsou zde navrženy dozdívky po rušených otvorech a zazdívky nevyužívaných nik apod. 
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Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce zůstávají stávající.

Výplně otvorů

Všechna původní dřevěná okna se mění za plastová o shodném rozměru 2400x1800mm. Jedno
z nových oken (místnost B 402 archiv) bude mít ale místo skleněné výplně výplň z PUR panelu v kterém
budou provedeny otvory pro vývody VZT potrubí. 

Navíc je do zdi mezi recepci (B 406) a čekárnou (B 401) osazeno okno o rozměru 2200x1200mm
sloužící ke komunikaci personálu s pacienty.

V rámci stavebních úprav budou také provedeny nové dveře – konkrétní místa viz. výkresy PD. Nové
dveře budou několika druhů:
1) vnitřní dřevěné dveře v ocelovém rámu
2) vnitřní dřevěné dvoukřídlé protipožární dveře v ocelovém rámu 
3) vnitřní dřevěné dveře s vrstvou olověného plechu tl. 2 mm

Střechy a klempířské prvky

Na stávající střeše objektu není zapotřebí žádný zásah. 
Nové  klempířské  prvky  –  parapety ale  budou provedeny u  nově  vyměňovaných  oken.  Parapety budou
z hliníkového lakovaného plechu. 

Úpravy povrchů

Podlahy
Nášlapná vrstva  podlah  v dotčených  místnostech  bude odstraněna,  bude vyrovnán podklad  pod

touto vrstvou a budou zde provedeny nové nášlapné vrstvy – většinou z PVC s výjimkou soc. zařízení-  tam
budou podlahy z keram. dlažby. Všechna PVC budou se zvýšenou odolností (stupeň zátěže 33 a na chodbě
a v čekárně se stupněm zátěže 34) a min. tl. 2 mm. 
V místnosti B 407, B 409 a B 410 bude nášlapná vrstva PVC – opět se zvýšenou odolností a s  antistatickou
úpravou.

Obklady
Keramické obklady jsou navrženy ve všech sociálních zařízeních a v místech umístění umyvadel

nebo linky. Výška obkladů je jednotná 2,00 m. Typ a barevné řešení obkladu bude určen investorem. Na
styku  dlažby  podlahy  a  obkladů  stěn  jsou  navrženy  zaoblené  fabiony.  Obklady  jsou  navrženy  včetně
rohových a ukončovacích lišt.

Omítky
Ve všech místnostech dotčených stavbou budou provedeny kompletní opravy stávajících omítek. Na

nových příčkách budou provedeny nové štukové omítky. Nové štukové omítky budou rovněž provedeny v
místnostech s obklady nad výškou obkladů.

Nové omítky budou ve vnějších rozích doplněny rohovými lištami z eloxovaného plechu.
Malby

Ve všech místnostech dotčených stavbou budou provedena kompletní výmalba (bílá nebo barevná –
dle požadavků investora) a to včetně výmalby stropů.
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Podhledy
Ve všech dotčených místnostech 4.NP budou demontovány stávající FEAL podhledy, místo nich pak

zde budou nově namontovány kazetové minerální podhledy 600 x 600 mm, nebo sádrokartonové podhledy –
(konkrétnější určení je patrné z PD) 

Speciální stínění
Pro potřeby odstínění záření bude v místnostech B 407 a B 409 instalována na stěnách těchto místností a
v podlaze těchto místností  stínící  izolační vrstva z olověného plechu tl.  2 mm. Po obvodě vnitřních stěn
těchto místností  (mimo vnější stěnu s oknem) bude celoplošně osazena na stěny sádrokartonová deska
s 2mm vrstvou olova. 
Vrstva 2 mm olověných desek bude také vložena do skladby nové podlahové konstrukce v těchto  dvou
místnostech. Původní skladba podlahy bude odstraněna. Na nosnou kci stropu bude osazen olověný plech
tl.  2 mm a poté bude provedena nová konstrukce podlahu v těchto místnostech včetně nášlapné vrstvy
z PVC s antistatickou úpravou.
Stropní  konstrukce  těchto  místností  není  potřeba  chránit  stínící  izolací,  neboť  další  podlaží  nad  tímto
prostorem není. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení

KANALIZACE

Nové rozvody kanalizace od nově vybudovaných sociálních zařízení budou napojeny vždy do stávajícího

stoupacího potrubí kanalizace, které vede vždy v nikách na chodbě. Napojení nových sociálních zařízení

z místnost  budou provedeny nad podhledem 3.  NP.  Napojení  se  provede pomocní  systému kanalizace

PPHT-  tichý  odpadní  systém.  Trasa  vedení  je  zřejmá  z půdorysů.  Způsob  napojení  viz.  rozvinuté  řezy

kanalizace.

VODOVOD

Nové rozvody vody budou, napojeny ze stávajících stoupacích potrubí, které je vedeno vždy v nikách. Nové

rozvody vody z místností: budou taženy nad podhledy nebo v příčkách.  Prakticky všechny rozvody vody

jsou vedeny ve vytápěných prostorách. Všechny rozvody vody budou izolované polyetylénovou pěnovou

izolací (armstrong, tubex apod.) v tlouštkách :

d16, 20, 25 – 10mm

d32 – 15mm

d40, 50 – 20mm

d63 – 30mm

d75, 90, 40mm.

Trubky se studenou vodou budou všechny izolovány v tlouštce 6mm.

 

TUV  je dodávána z výměníku. 
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ELEKTROINSTALACE

Rozsah projektu
Tento projekt  řeší novou elektroinstalaci v 4.NP pavilonu B, Nemocnice Chomutov, Mamografické 

centrum. 

C.Kvalifikace místností pro lékařské účely
Norma ČSN 332140 je od 9.1.2015 zcela nahrazena normou ČSN 33 2000-7-710 (01/2013) Zařízení 
jednoúčelová ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory  (IEC 60364-7-710:2002)
ČSN 33 2000-7-710, Tabulka B.1 – příklady zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd 
důležitých obvodů do skupin :

2 – Lůžkový pokoj : skupina 1 třída 15s
6 – Vyšetřovna, ošetřovna : skupina 1 třída 15s
8 – Radiologická diagnostická místnost skupina 1 třída 15s

Elektrická instalace v upravovaných místnostech splňuje požadavky skupiny 1 (TN-S, jističe, chrániče, 
pospojování) a třídu 15s (obnova napájení do 15s pro důležité obvody). Čas doby obnovy napájení 
důležitých rozvodů je dán rychlostí startu Dieselagregátu nemocnice, na který jsou důležité obvody připojeny.
Pokud doba startu nevyhovuje normě, je potřeba tuto dobu upravit v rámci zařízení nemocnice a netýká se 
provedení instalace v nově upravených místnostech.  
Antistatická podlaha, pokud je použita, musí být pospojována. 
Použití Antistatické podlahy je předepsáno původní normou nová norma její použití nepředepisuje. 

Skupina 2 požaduje proti skupině 1 navíc zdravotnickou IT síť . V upravovaných místnostech části objektu 
není IT požadována, není požadováno ani zařazení do skupiny 2.

III.Základní technické údaje
A.Napěťová soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S.
místo rozdělení TN-C na TN-S je mimo prostory vyšetřoven.

B.Celkové energetické poměry
Celkový instalovaný výkon instalace (světlo, zásuvky…) Pi = 35 kW

Nové odběry nahradí původní, z hlediska celkového odběru části nemocnice, se energetické poměry 
nemění. 

Popis rekonstrukce
Na pracovišti bude provedena rekonstrukce stěn, podlah, stropů. Elektrické rozvody budou 

vyměněny a doplněny. Bude provedena úprava rozváděčů v 4.NP. Některé rozváděče B46 a B46 budou 
demontovány a na jejich místě budou nové rozváděče. V těchto rozváděčích by měly být 2 přívody 
(nezálohované a zálohované napájení z dieselu ). Při stavbě je toto nutné ověřit.
Ostatní rozváděče v 4.NP zůstanou zachovány. 

Napájecí kabely k rozváděči zůstanou původní, kabely instalace v 4.NP budou nové. Nové instalační
přístroje (zásuvky, spínače, zemnící body) budou osazeny přístroji určenými pro zdravotnictví v designu 
Reflex SI s barevným rozlišením.  

Několik zásuvek ve společném rámečku se z hlediska instalace i revize považuje za jeden vývod. 
Počty zásuvek jsou navrženy tak, aby v případě použití více lékařských přístrojů na jednom místě bylo 
možné jejich zapojení bez nutnosti použití prodlužovacích přívodů. Přičemž se nepředpokládá současné 
využití všech zásuvek na společném okruhu. Každý jednotlivý zásuvkový okruh je zapojen za jedním 
proudovým chráničem (1 chránič = 1 okruh). Všechny rámečky přístrojů budou vybaveny popisovým polem. 
Popisy všech přístrojů budou obsahovat číslo rozváděče a příslušného okruhu (jističe). Svítidla byla 
kompletně vyměněna včetně nouzových svítidel. Použitá svítidla jsou převážně podhledová rastrová 
zářivková doplněná opalizovaným plexikrytem.
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Rozváděče
Rozváděče RB45 a RB 46 budou demontovány, do výklenku na místě původních rozváděčů budou 

osazeny nové kompletní skříně nových rozváděčů. Ostatní rozváděče zůstanou ponechány bez úprav. Pří-
padné původní vývody z rozváděčů do 4. NP, které nebudou dále využívány, budou odpojeny, nefunkční 
kabely budou z rozváděčů odstraněny.  

Ochrana před bleskem a přepětím 
Hromosvod budovy je původní a vzhledem k umístění nových zařízení VZT na střeše budou nutné 

úpravy jímací soustavy hromosvodu. Soustava bude upravena a doplněna jímači tak, aby veškerá zařízen 
VZT na střeše a kabelové žlaby na střeše byly v ochranném prostoru jímací soustavy a přitom se soustavou 
hromosvodu nebyly spojeny. Zařízení VZT bude pospojováno na vnitřní pospojování budovy.

PA svorky budou ve vyšetřovnách, ve stacionáři i v čekárnách. Na PA svorky budou v těchto 
místnostech napojena všechny konstrukce, zárubně, stínění, radiátory, VZT, vodivá podlaha a ještě budou 
v těchto místnostech provedeny uzemňovací body pro připojení přenosných lékařských přístrojů nebo lůžek 
(= místní pospojování v místnosti pro lékařské účely).

Nové rozváděče jsou doplněny 2. stupněm přepěťové ochrany, 1. stupeň by měl být součástí hlavní 
rozvodny objektu. 

Slaboproudy
Společně s rozvody silovými budou provedeny i nové rozvody strukturované kabeláže, domácího 

telefonu, kamer CCTV, a vyvolávacího systému. Pro kamery i pro vyvolávací systém budou provedeny 
samostatné kabelové rozvody. Kabely od všech zařízení slaboproudů budou svedeny do jedné rackové 
skříně kde budou provedena příslušná propojení a kde budou umístěny řídící jednotky systémů. Racková 
skříň bude následně propojena do původních systémů nemocnice.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
Ochrana neživých částí : automatickým odpojením,  pospojováním a proudovými chrániči. 
Ochrana živých částí : krytím a izolací. 

Kabelové rozvody, uložení kabelů
Původní kabely budou nahrazeny novými typu CYKY-J 1,5 a 2,5. Nové kabely jsou vedeny pod 

omítkou a uvnitř podhledu (hlavní trasy v kabelovém žlabu nad podhledem). 
Uložení kabelů je v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

VYTÁPĚNÍ

Stávající zdroj tepla bude beze změn. Projekt řeší výměnu a doplnění otopných těles a úpravu stávajících

rozvodů. 

Stávající  litinová  článková  tělesa  v řešené  části  budou  odstraněna  včetně  uchycení,  osazení  nových

otopných těles bude provedeno na typové konzoly výrobce a v koordinaci se stavebními pracemi (zejména

s instalací CT).
Stávající potrubí bude použito včetně připojovacího potrubí k ot. tělesům, předpokladem je vyhovující stav

rozvodu. Pokud bude při realizaci zjištěn nevyhovující stav, bude po dohodě s investorem a dodavatelem

stanoven  rozsah  výměny  potrubí  příp.  další  navazující  práce.  Nové  potrubí  bude  z trub  ocelových

bezešvých.
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VZDUCHOTECHNIKA

Projekt VZT řeší vzduchotechnické zařízení pro akci stavební úpravy 4.NP pavilonu B Nemocnice 
v     Chomutově, Mamografické centrum

Při  posuzování  objektu  a  konečném  návrhu  rozsahu  vzduchotechnického  zařízení  byly
respektovány příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo
navržené pro místnosti, jejichž charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu
vylučuje  přirozené  větrání,  nebo  kde  je  přirozené  větrání  nedostačující.  Množství
větracího  vzduchu  bylo  stanovené  s  ohledem na  přípustnou  koncentraci  škodlivin  v
ovzduší.

Obecné požadavky :
- stávající vzduchotechnické zařízení pokud je funkční,  bude využito v maximální možné

míře
- čerstvý přiváděný vzduch bude filtrován (EU4) a ohříván, resp. přichlazován
- větrací jednotky budou s potrubím propojeny pres pružné vložky
-  zařízení  bude  vybaveno  útlumem  hluku  tak,  aby  vnitřní  i  vnější  hluk  vyhovoval

hygienickým požadavkům
- veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu
- zařízení bude navrženo s ohledem na co největší úspory energií při jeho provozu

Technické  řešení

Současný stav   :

V rámci Stavebních úprav 4.NP pavilonu B se částečně mění využití místností. Středovou chodbou je 
vedeno ohebné potrubí, kterým mel být zajištěn přívod vzduchu ze strojovny v1.PP. Na toto potrubí nejsou 
připojeny žádné distribuční elementy, takže potrubí neplní svoji funkci. V rámci st. úprav se chodba bude 
zmenšovat, část chodby se zruší a bude součástí čekárny mamografu. Proto bude v rámci stavebních úprav 
toto ohebné nefunkční potrubí částečně nebo úplně demontované a vzniklý prostor nad podhledem chodby 
bude využit pro vedení nového potrubí, které bude zajišťovat větrání prostoru mamografu včetně čekárny a 
ostatních prostor. Přívod vzduchu do zmenšené chodby bude zajištěn novým vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnické zařízení, které bylo instalované pro odvod vzduchu z bývalých temných komor nebo 
skladu  bude demontované, jeden prostup střechou bude použit pro nové VZT zařízení, ostatní prostupy 
střechou budou v rámci opravy střechy zaslepeny.

Další potrubí o rozměru 500x400mm tímto podlažím pouze prochází – bude ponechané bez úprav. V rámci 
prohlídky byla umožněna prohlídka současného stavu pouze v některých místnostech, mimo soukromé 
ordinace.

Návrh nového VZT. zařízení :
Vzduchotechnické zařízení je členěno na 8 provozních zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje kompletní
zařízení pro přívod a odvod vzduchu, klimatizaci, event, pouze pro odvod vzduchu. V dalším textu je uveden 
seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

Zařízení 1 – prostory mamografu :  je navržené teplovzdušné větrání s nuceným přívodem a odvodem 
vzduchu s rekuperací odváděného tepla a s přichlazováním vzduchu v letním období. Bylo uvažováno s 
výměnou vzduchu qv=50m3h-1os-1.

Jako  hlavní prvek je navržena větrací jednotka Duplex-1500 Multi-B-CHF s protiproudým rekuperačním 
výměníkem (účinnost rekuperace min.90%). Jednotka bude vybavena by-passem přiváděného vzduchu pro 
letní období, přímým chladičem a bude doplněna externím elektrickým ohřívačem vzduchu EPO-V 315/3,0. 
Sání čerstvého vzduchu a výfuk zkaženého vzduchu budou provedené z obvodové zdi objektu pres stávající 
okno, které bude zazděno.
Jednotka v podstropním provedení bude osazena v archivu pod stropem.  Ovládání zařízení – RaM není 
součástí tohoto projektu. Podle požadavku zástupců investora – Krajské zdravotní a.s. bude ovládání větrací



Stavební úpravy 4.NP. pavilonu B Souhrnná technická zpráva
KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.
Mamografické centrum                                                             DPS
jednotky propojeno se stávající centrální regulací, která zajistí ekonomický provoz vzduchotechnického 
zařízení. Případné umístění ovladacího panelu VZT bude přizpůsobeno požadavkům investora.

Zařízení 2 -  čekárna mamografu : navrhuje se klimatizace split-systémem s vnitřní klimatizační jednotkou v
podstropním provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo bude umístěna na střeše objektu, 
vnitřní jednotka bude umístěna pod stropem čekárny Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu 
do kanalizace (dodávka ZTI)

Zařízení  3  -   mamograf  (B407)  :  navrhuje  se  klimatizace  split-systémem  s  vnitřní
klimatizační jednotkou v nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné
čerpadlo  bude  umístěna  na  střeše  objektu,  s  vnitřní  jednotkou  bude  propojena  Cu
potrubím.. Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu do kanalizace (dodávka
ZTI). Okna na jižní straně se doporučuje vybavit okenními žaluziemi, aby nedocházelo
ke snižování účinnosti klimatizačního zařízení zvyšováním tepelných zisku z oslunění a
sluneční radiací

Zařízení 4 -  mamograf (B411) : navrhuje se klimatizace split-systémem s vnitřní klimatizační jednotkou v 
nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo bude umístěna na střeše objektu, s 
vnitřní jednotkou bude propojena Cu potrubím.. Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu do 
kanalizace (dodávka ZTI). Okna na jižní straně se doporučuje vybavit okenními žaluziemi, aby nedocházelo 
ke snižování účinnosti klimatizačního zařízení zvyšováním tepelných zisku z oslunění a  sluneční radiací.

Zařízení 5 -  ultrazvuk (B410) : navrhuje se klimatizace split-systémem s vnitřní klimatizační jednotkou v 
nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo bude umístěna na střeše objektu, s 
vnitřní jednotkou bude propojena Cu potrubím. Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu do 
kanalizace (dodávka ZTI)

Zařízení 6 -  popisovna (B412) : navrhuje se klimatizace split-systémem s vnitřní klimatizační jednotkou v 
nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo bude umístěna na střeše objektu, s 
vnitřní jednotkou bude propojena Cu potrubím. Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu do 
kanalizace (dodávka ZTI).

Zařízení 7 -  popisovna (B411) : navrhuje se klimatizace split-systémem s vnitřní klimatizační jednotkou v 
nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo bude umístěna na střeše objektu, s 
vnitřní jednotkou bude propojena Cu potrubím. Vnitřní jednotku je nutné vybavit svodem kondenzátu do 
kanalizace (dodávka ZTI)

Zařízení 8 – hygienické zařízení v šatne B420 : je navržen nucený odvod vzduchu. Bylo uvažováno s 
výměnou vzduchu qLO = 150m3h-1 pro sprchu, qLO = 50m3h-1 pro WC a  qLO = 50m3h-1 pro 
umyvadlo.Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem pres dveřní mřížky a mřížku pod stropem, které jsou 
navrženy tak, aby byly prostory rovnoměrně provětrávány.
Jako hlavní prvek je navržen vždy potrubní diagonální ventilátor TD500/160 (QLO=250m3h-
1,P=0,05kW/230V), napojený na potrubí s odvodními výústkami. Výfuk zkaženého vzduchu bude veden 
stávajícím prostupem na střechu, do potrubí výfuku vzduchu se osadí samočinná klapka. Potrubí bude na 
střeše objektu ukončené rotační ventilační hlavicí.

Potrubí
Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné dle ON 12 0411 a kruhové Spiro. Dispozice   potrubí
je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou upřesněny 
montážní fimou a provedou se při montáži.

Akustická opatrení
Jsou navržené tlumice hluku MAA do kruhového potrubí, potrubí bude k nové větrací jednotce připojené přes
pružné tlumící vložky.

 Ochrana stavby proti požáru
Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována CSN 73 0872. Nebyly vzneseny požadavky na 
dodatečné umístění požárních klapek do stávajících potrubních rozvodu.
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Distribuční elementy
Jsou navržené obdélníkové výústky, talířové ventily a difuzorové anemostaty. Systém provětrávání 
jednotlivých místností je zřejmý z výkresové části dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řeší samostatný projekt.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Projekt nezahrnuje, zásady hospodaření s energiemi objektu zůstávají stávající.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

Prostory  jsou  větrány  vzduchotechnickým zařízením  a  osvětleny  přirozeně  okny  a  zároveň  navrženými

svítidly. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativním i účinky vnějšího prostředí

povodně

Tato problematika se projektu netýká.

sesuvy půdy, seizmicita

Tato problematika se projektu netýká.

hluk v     chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Tato problematika se projektu netýká.

poddolování

Tato problematika se projektu netýká.

Radon

Ochrana zůstávají stávající jako v ostatních prostorech pavilonu L.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Technická i dopravní infrastruktura zůstává stávající a je napojena na stávající komunikace a rozvody inž. sítí
v areálu Nemocnice Chomutov. 

Nové přípojky nebudou pro tyto stavební úpravy budovány.

B4. Dopravní řešení

viz bod B1h
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B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pro tento projekt bezpředmětné – stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu.

 

B6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Nakládání s odpady: 

Veškeré  odpady,  které  vzniknou  při  výstavbě,  budou  náležitě  dle  předpisů  shromažďovány a  následně

likvidovány (svozem na skládku, likvidací oprávněnými firmami atd.)

Odpady vzniklé při výstavbě:

Kód                      Kat.         Název                  

7   Odpady z organických chemických procesů

7 03  Odpady z výroby, zpracování a distribuce a používání organických barviv a  

pigmentů  (kromě 06 11)

7 03 03 N Organická halogenová rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy (ředidla 

nátěrových hmot)

8   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot  (barev,

laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev

8 01  Odpady z výroby,  zpracování,  distribuce, používání a odstraňování barev a  

laků

8 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla,  nebo jiné nebezpečné  

látky

15   Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály, a ochranné

oděvy jinak neurčené

15 01       Obaly (vč. odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01    O      Papírové a lepenkové obaly

15 01 02    O      Plastové obaly

15 02       Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02     N      Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených),čistící

     tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

17        Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01       Beton, cihly, tašky a keramika



Stavební úpravy 4.NP. pavilonu B Souhrnná technická zpráva
KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.
Mamografické centrum                                                             DPS
17 01 01     O      Beton

17 01 02     O      Cihly

17 01 07     O      Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

     pod kódem 17 01 06

17 05       Zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

     hlušina

17 05 04     O     Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03

Jednotlivé  druhy  odpadu  byly  zařazeny  dle  katalogu  odpadů,  resp.  seznamu  vydaného  Vyhláškou

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  

S těmito odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Přesné  množství a druhy odpadů během výstavby bude evidováno během výstavby a ke kolaudaci bude 

předložen doklad o množství vzniklého odpadu a způsobu jeho likvidace.

Stavba nemá jiné negativní dopady na životní prostředí.

B7. Ochrana obyvatelstva

opatření vyplývající z     požadavků civilní ochrany na využití staveb k     ochraně obyvatelstva.

Tato problematika se projektu netýká.

řešení zásad prevence závažných havárií

Tato problematika se projektu netýká.

zóny havarijního plánování

Tato problematika se projektu netýká.
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B8.  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií:  spotřeby  energií  jsou  vyčísleny  v samostatných  profesních

částech projektu

b) odvodnění staveniště: bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu.

c) napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu: 

Technická i dopravní infrastruktura zůstává stávající a je napojena na stávající komunikace a rozvody inž. sítí
v areálu Nemocnice Chomutov. 

Nové přípojky nebudou pro tyto stavební úpravy budovány.

d) provádění stavby nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení a demolice: 

Bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu..

f) maximální zábory pro staveniště: 

bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu

g) množství a likvidace odpadů: bude doloženo při kolaudaci

h) bilance zemních prací: 

bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: Stavba nemá jiné negativní dopady na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Dle souvislosti s § 14 a 15 zák 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zřejmé, že zadavatel

stavby musí jmenovat Koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi.

U stavby dle § 14 bude povinnost oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 místně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce. Stavba také nebude prováděna svépomocí a dále stavba podléhá stavebnímu řízení.

Dále se u stavby předpokládá dle § 15 celková  doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti.

 Naproti tomu se ale nepředpokládá, že na stavbě bude  pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, a dále se nepředpokládá že celkový plánovaný objem prací a činností během

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

Přesto je z důvodů nutnosti stavebního řízení a předpokladu celkového trvání prací zapotřebí zadavatelem 

jmenovat Koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, který vypracuje a předloží 

dokumentaci BOZP a bude vykonávat příslušnou činnost koordinátora BOZP po celou dobu výstavby.
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Dodavatel stavby je dále povinen během provádění výstavby plně respektovat podmínky a požadavky dané

následujícími platnými právními předpisy:

-Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná  ustanovení)  

-Zákon č.  309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při

práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při  činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

-Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (vybraná  ustanovení)   

-Zákon  č.  61/1988  Sb.,  o  hornické  činnosti,  výbušninách  a  o  státní  báňské  správě  (vybraná

 ustanovení)   

-Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad  bezpečností práce 

-Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

-Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá

záznam o úrazu 

-Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky   poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  desinfekčních prostředků 

-Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

signálů 

-Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na  pracovištích obdobného charakteru 

-Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a   pracovních postupů,

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  dopravními prostředky 

-Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

-Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

-Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu   zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

-Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

-Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích 

-Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

-Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a  stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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-Vyhláška  č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená  zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich  bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

-Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení  a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

-Vyhláška č. 21/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená  plynová zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

-Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  při

provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005

Sb.

-Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: bez požadavků

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: bez požadavků

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: bez požadavků

n)  postup  výstavby,  rozhodující  dílčí  termíny:  projektant  závazně  nestanovuje,  časový  harmonogram

výstavby vzejde z výběrového řízení na zhotovitele stavby.
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